LICITACION PUBLICA N2 15/2023

"REFUERZO DE SISTEMA DE PRODUCCION Y
ALMACENAMIENTO - BARRIOS SAN PEDRO,
SANTA MARTA, CENTRO E INSTITUTO
ALVEAR"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

FECHA DE APERTURA: 15 de diciembre de 2023 a las 11:00 horas

LUGAR DE APERTURA: Municipalidad de Lujdn

Calle Lavalle 537 de la Ciudad de Lujan, Provincia de Buenos Aires

ARTICULOS GENERALES:

Articulo 1°. NORMAS GENERALES: Las obras que se liciten, contraten vy
ejecuten mediante el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales
se regirdn por Resolucion N° 12/2020 del Ministerio de Obras Publicas “Plan
Argentina Hace”, Ley de Obras PUblicas de la Provincia de Buenos Aires
N° 6021 vy los pliegos de bases y condiciones generales y particulares que
se agregan y las especificaciones técnicas y sus anexos.

Articulo 2°: NORMAS CONTRACTUALES: Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires N° 6021 (texto actualizado del Texto Ordenado
por Decreto N° 4.536/95) y sus modificaciones rigen esta Licitacion. Se
deja constancia que todo lo expresado en las cldusulas del presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas y en cualquier
otro documento que acompane el presente llamado a Licitacion, tendrd
el cardcter de Clausulas Contractuales, desde el preciso instante en que
el oferente resulte adjudicatario de los trabajos, firme el contrato.




Articulo 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratard por el
sistema que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Articulo 4°: REDETERMINACION DE PRECIOS: Los precios establecidos en las
propuestas y en el confrato podrdn ser redeterminados de ser aprobados
por Enhosa en el programa de financiamiento Argentina Hace. Bajo
ningun concepto el Municipio realizara redeterminaciones con fondos
gue no sean los aportados por dicho programa.

Articulo 5°: GARANTIA: La garantia afianzard el cumplimiento de todas las
obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
por parte del proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si asi
resultare o de confratista en caso de serlo y podrd constituirse en alguna
de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, cuando la constitucion de las garantias se
realice en dinero efectivo, deberdn ser depositadas en Tesoreria
Municipal al C.B.U N°01400342017169050, o cheque cruzado
certificado por la correspondiente entidad bancaria de la ciudad
de Lujan (Bs. As.). Cabe aclarar que la certificacion del cheque
deberd extenderse durante la totalidad del plazo de
mantenimiento de la oferta y/o durante la vigencia del contrato en
SU CasO.

C) Fianza o aval bancario, otorgada por una entidad financiera
debidamente registrada en el Banco Central de la Republica
Argentina, a satisfaccion de El Municipio de Lujdn.

d) Pdliza de Caucion emitida por una compania de seguros de
caucion debidamente registrada en la Superintendencia de
Seguros de la Nacioén, a satisfaccion de El Municipio de Lujan.

De tratarse de un aval, fianza bancaria o pdliza de caucién, el pertinente
instrumento deberd contener la fima debidamente certificada por
escribano publico (y legalizada por el Colegio de escribanos, de ser el
caso), con la debida acreditacion de las facultades del firmante oferta.

DE LOS PROPONENTES:
Articulo 4°: PROPONENTES: Serdn admitidos como proponentes todas

aquellas personas juridicas que se encuentren habilitadas para la
contratacion de obras publicas a la fecha de presentacidon de las




propuestas, conforme las pautas establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

Articulo 7°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CONTRATISTAS:
Para ser admitido en la presente Licitacion, los proponentes deberdn
estar inscriptos en el Registro de Contratistas de El Municipio de Lujan.

Articulo 8°: DOMICILIO DEL PROPONENTE: Los proponentes fijardn su
domicilio real y legal, siendo indispensable que éste Ultimo sea en
Provincia. de Bs. As. sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de Mercedes (Bs. As.) renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccion.

Articulo 9°: REPRESENTANTE TECNICO: Serd condicidén necesaria Ia
intervencién de un Representante Técnico responsable, que respalde
profesionalmente la oferta del proponente y la ejecucion de la obra en
caso de resultar adjudicatario de la misma. El Representante Técnico
deberd cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo 19 del Pliego
de Bases y Condiciones Partficulares y las obligaciones que se establecen
en el Articulo 46 del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 10° CONSULTA DE PLIEGOS: Los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares podrdn ser consultados en la Direccidon de
Compras de El Municipio de Lujdn sita en calle Lavalle N° 537 de la Ciudad
de Lujan.

Los interesados en formular propuestas solicitaran via mail a
licitaciones@lujan.gov.ar la constancia que acredite el retiro de los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS:

Articulo 11°: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: Se recibirdn hasta la fecha 'y
hora fijado para el Acto de Apertura, en Oficina de sita en calle Lavalle
537de Lujan, Provincia de Buenos Aires. Las que se reciban por
correspondencia con posterioridad, serdn acumuladas al expediente de
la Licitacion sin abrir, con la constancia correspondiente.

Articulo 12°: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Se
presentardn en dos sobres cerrados donde se indicard:




Municipio de Lujdan
Licitacion PUblica N° 15/2023 -
Obra: "REFUERZO DE SISTEMA DE PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO -
BARRIOS SAN PEDRO, SANTA MARTA, CENTRO E INSTITUTO ALVEAR"
Lugar, fecha y hora del Acto de Apertura: Oficina de Compra de la
MUNICIPALIDAD de Lujan, sito en la Lavalle de la Ciudad Lujan 15 de
diciembre de 2023 alas 11 hs.

Sobre N° 1:

Se deja debidamente aclarado que el sobre no podrd tener escrito el
nombre del proponente, ni ningun tipo de inscripcidon que identifique la
propuesta, caso contrario no se procederd a la apertura del sobre y se
dejard asentado en el Acta de Apertura.

Este sobre identificado con el N° 1, deberd contener:

a) La personeria del fiimante de la oferta quién deberd tener
facultades suficientes para obligar al proponente.

b) Constancia de haber depositado en sede administrativa de El
Municipio de Lujadn una suma en efectivo, o un aval o garantia
bancaria o una pdliza de caucidn por un monto del 5% del
presupuesto oficial, en concepto de garantia del mantenimiento
de oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Art. 5
del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. Si se trata
de un aval, fianza o pdliza, el plazo de la garantia serd no menor
a 30 dias, extensible a 120 dias adicionales.

C) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por

el Registro de Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios
PuUblicos de la Provincia de Buenos Aires, para el rubro que se licita:
Especialidad: Ingenieria Sanitaria (excluyente, su no cumplimiento
serd causal de desestimacion de la oferta).
Se tomard como capacidad Técnica financiera 2 veces el
presupuesto oficial establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares anualizado expedido por el registro de Licitadores de
la provincia de Bs. As.

Ademds deberd presentar Registro habilitante de Resol ADA
096/13, su no cumplimiento serd causal de rechazo en el acto de
apertura.



d)

f)

gl

h)

J)

k)

/)

Listado de antecedentes de obras ejecutadas, referidas a obras del
fipo que se licita, con nombre identificatorio de cada una,
reparticion y/o comitente para quien se ejecutd, ubicacion de la
misma, tipo de obra, monto, plazo de ejecucién y fecha de
terminacién, firmados por Contador Publico y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Curriculum del profesional que se propone como Representante
Técnico y constancia actualizada de matricula habilitante para el
gjercicio profesional en la provincia de Buenos Aires.

Declaracion Jurada de Listado del equipo especificos a afectar a
la obra.

Declaracioén jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales. En caso que se
presenten Uniones Transitorias o consorcios de cooperacion, dicha
declaracion jurada deberd ser efectuada por cada uno de sus
integrantes.

Declaracion sobre la aceptacion de la jurisdiccion de los juzgados
de la Ciudad de Mercedes para cualquier situacion judicial que se
suscite.

Si se trata de una persona juridica, copia autenticada del contrato
social, o estatutos de conformacién de U.T.

Declaracion jurada manifestando si el oferente tiene juicios
pendientes con el Estado nacional, provincial o municipal, sea
como actor o demandado, indicando el importe comprometido
en el pleito.

Un ejemplar completo de los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares firmado en todas sus fojas por el Oferente
y suU Representante Técnico.

Designacion del Representante Técnico y conformidad del mismo
en la aceptacion del cargo, con la firma debidamente certificada
por escribano publico (y legalizada por el Colegio de escribanos,
de ser el caso).

Documentacion técnica: Memoria técnico-descriptiva de la obra,
indicando materiales, y describiendo las caracteristicas de los
frabajos a realizar. Programa de trabagjo fipo Gantt, donde se
detalle claramente itemizadas, las tareas y los tiempos. Cantidad
de Personal afectado a la obra y funciones se deberd clasificar:

() la dotacion de personal total y la estructura administrativa a
afectar a la obra;



(ll) la descripcion de equipos a utilizar, indicando detalladamente
las caracteristicas técnicas de cada uno, todo otro dato que
permita establecer con exactitud los recursos de elementos
técnicos que se dispondrd para la prestacion del servicio,

n) Certificado de Visita de Obra emanado por autoridad de El
Municipio de Lujan.

o) Declaracion jurada de conocimiento y plena aceptacion de los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y
Circulares, si las hubiere, que rigen la presente convocatoria,
suscripta por el representante legal o convencional.

p) Constitucion de domicilio legal, con indicaciéon de numero
telefénico y direccion de correo electronico (condicion esencial)
donde seran vdalidas todas las notificaciones.

La falta de presentacion de la documentacioén indicada en los incisos a,
b), c) precedentes o su falta de cumplimiento con las formalidades
indicadas, serd causal de rechazo inmediato de Ila propuesta,
procediéndose a la devolucion al proponente.

Sobre N° 2:

Este sobre se presentard cerrado y lacrado, identificado como N° 2,

deberda contener:

a) La Planilla de Cotizacidon correspondiente que integra la presente,
redactada en duplicado, donde se aplique a cada item o rubro
del presupuesto oficial establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, los precios unitarios parciales y el total
que se propone, en numeros y letras.

b) El andlisis de Precios de cada ltem del presupuesto oficial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

C) La formulacion de Domicilio Especial y Ratificacion de Oferta.

Articulo 13° LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las
propuestas se abrirdn en el lugar, dia y hora indicados en los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales y Particulares en presencia de las
autoridades correspondientes e interesados que concurran, labradndose
acta que serd firmada por las autoridades presentes y demds asistentes
que lo deseen.




Si el dia fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta
tendrd lugar el primer dia hdbil inmediato siguiente a la misma hora.

Los Sobres N° 1 se abrirdn el dia y hora y en el lugar establecido en el
Articulo 12 precedente.

Los Sobres N° 2 se abrirdn en el lugar establecido en el Articulo 12
precedente.

Articulo 14°: ACLARACIONES Y OBSERVACIONES: Antes de proceder a la
Apertura de las Propuestas, los interesados podrdn pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero no se admitirdn nuevas
Propuestas ni interrupcion alguna luego de iniciada dicha Apertura.
Todos los presentes tendrdn derecho a consignar en la mencionada Acta
las observaciones que a su criterio sean procedentes.

La presentacion de las ofertas implica siempre el conocimiento,
aceptacion y sometimiento a todas sus disposiciones de esta Licitacion,
sin lugar a ningun reclamo posterior.

Articulo 15°. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las Unicas causas por las

cuales serd rechazada una propuesta en el Acto de Apertura del Sobre

N° 1 o con posterioridad, si no se hubiera advertido en el mismo, son las

siguientes:

Q) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en los incisos a),
b), c) y q) del Art. 12° o su falta de cumplimiento con las
formalidades alli indicadas.

b) En el caso que el Proponente se encuentre excluido o suspendido
del Registro de Contratistas.

C) Cuando la propuesta contiene enmiendas o raspaduras que no
estén debidamente salvadas por el proponente.

d) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de los Pliegos de

Bases y Condiciones Generales y Partficulares.

Articulo 16°: VISTAS DE LAS PROPUESTAS: Transcurrido el Acto Licitatorio, los
duplicados de las ofertas serdn considerados a vistas de los proponentes
durante dos (2) dias hdbiles inmediatos posteriores al de apertura del
Sobre N° 1, en cuyo lapso deberdn asimismo formularse las
impugnaciones, observaciones y explicaciones a que se creyeren con




derecho, previo pago del 1% del presupuesto oficial establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Vencido dicho término, el expediente seguird su curso hasta la resolucion
final, no admitiéndose nuevas vistas ni intervencién de los proponentes.
En el acto de apertura de los Sobres N° 2, y previo a la apertura de los
mismos, se resolverdn las impugnaciones que se hubieren efectuado.

Articulo 17°: MEJORA DE LA PROPUESTA: En caso que hubiere dos o mds
propuestas en igualdad de condiciones y cuyas coftizaciones fueren
igualmente convenientes, El Municipio de Lujdn podrd llamar a estos
proponentes para que, dentro de los 2 (dos) dias hdbiles subsiguientes,
mejoren las mismas por escrito, en sobre cerrado. La apertura de las
mejoras se efectuard dentro de los 2 (dos) dias hdbiles subsiguientes.

DE LA ADJUDICACION

Articulo 18° ADJUDICACION: El Municipio de Lujdn es la autoridad
facultada para decidir las adjudicaciones. Estas se resolverdn conforme
los plazos, formalidades y condiciones establecidas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

El Municipio de Lujdn, adjudicard la obra a la Propuesta que considere
mAas conveniente teniendo en consideracion especialmente el precio
ofrecido, previo estudio y evaluacion de todas las Ofertas presentadas,
no habiendo lugar a ningun reclamo al respecto. Esto no otorgard
derecho al Proponente a percibir indemnizacion o reembolso de ningun
tipo.

El Municipio de Lujgn queda facultado para rechazar todas las
propuestas o adjudicar parte de los elementos solicitados sin que el pre
adjudicatario tenga derecho a exigir indemnizacién o diferencia de
precio.

Articulo 19°: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Todo Proponente estard
obligado a mantener su propuesta durante el plazo que se fije en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

Vencido dicho plazo, El Municipio de Lujdn podrd requerir de los
Proponentes nuevos términos de mantenimiento por un plazo adicional



de 30 dias. La falta de respuesta en el plazo que se determine a tal efecto,
implicard la aceptacion de la prérroga solicitada.

Articulo 20°: CONTRATO: Previo a la firma del contrato, el adjudicatario
deberd presentar la documentacion requerida, incluidos los seguros
establecidos en el Art. 50° subsiguiente. El adjudicatario concurrird a El
Municipio de Lujan a firmar el correspondiente contrato, el cual
contendrd los términos y condiciones aplicables del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, dentro de los plazos que indiquen el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. El incumplimiento de dichas
obligaciones o la presentaciéon en término dard derecho a El Municipio
de Lujdn para aplicar las penalidades establecidas en el Art. 52 de las
Clausulas Generales.

Todo impuesto y/o tasa nacional, provincial y/o municipal que grave el
contrato serd a exclusivo cargo del adjudicatario

Firmado el contrato, el Contratista no podrd transferirlo, ni cederlo en
todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su
cumplimiento, sin autorizacion del Contratante para tal fin.

El Municipio de Lujan sélo podrd autorizar la transferencia del contrato
como excepcion en casos plenamente justificados, que el nuevo
Conftratista reuna al menos, iguales condiciones y solvencia técnica vy
legal que la exigida al Contratista originario.

El Conftratista no podrd subcontratar el objeto de la obra.

Articulo 21°: DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO: En caso de
discrepancias o contradicciones entre los documentos que forman parte
del contrato, se procederd de la siguiente manera:
1.-Si el error es evidente serd corregido donde se encuentre, previa
conformidad de la Inspeccién de Obra.
2-Cuando es por deficiencias en el proyecto, el Conftratista le
comunicard a El Municipio de Lujdn en el plazo que se establezca en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
3.- Si no son aplicables los procedimientos anteriores, los documentos
primardn en el siguiente orden:

1- Contrato de obra.

2-Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus aclaraciones.




3- Pliego de Bases y Condiciones Generales.
4-Especificaciones Técnicas.
5- Memoria Descriptiva.
6- Planos de Detalle
/- Planos de Conjunto.
8- Clausulas Generales.
9- Presupuesto Oficial establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
10- Planilla de Propuesta con la oferta del Proponente aceptada
por El Municipio de Lujan.
En caso que se presentardn diferencias en el mismo plano, entre la
medida en escala y la acotada, primard la dltimai. -

Articulo 22°: AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA: El Municipio de Lujan no
podrd disponer modificaciones en el proyecto que produzcan aumentos
o reducciones de los items contratados o la creacidn de otros items.

Terminada la obra y labrada el Acta de Recepcidon Definitiva
correspondiente, las ampliaciones que se estimen necesarias ejecutar,
serdn consideradas nuevas.

Articulo 23°: RESCISION DEL CONTRATO: La rescision y sus efectos se regirdn
por la Ley de Obras Publicas de la Pcia. de Buenos Aires (Ley N° 6.021), su
Reglamentacion y Modificatorias, en tanto no contfradigan las
disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

DE LA EJECUCION

Articulo 24°: EJECUCION DE LAS OBRAS: La ejecucion de las obras deberd
ajustarse a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Generales y demds documentos anexos. El Contratista no podrd bajo
ningun pretexto hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
contrato, ni tampoco alterar los plazos fijados en el mismo, salvo en
circunstancias debidamente justificadas y autorizadas por El Municipio de
Lujdn.

La mejor ejecucion realizada no le dard al contratista ningun derecho a
obtener mejoras en los precios estipulados en el contrato.



El Municipio de Lujan podrd exigir todos los ensayos o verificaciones que
se consideren convenientes para comprobar si los materiales empleados
y la obra ejecutada coinciden con lo establecido en la documentacion
del contrato.

El Contratista estd obligado a hacer verificar por la Inspeccidon de Obra
la calidad de los materiales previo a su colocacion. —

En caso que el Confratista coloque materiales que no rednan los
estdndares de calidad que exige la Inspeccidon o materiales que pongan
en riesgo la seguridad o la buena terminacién de las obras, la Inspeccion
podrd ordenar sean demolidos, retirados de la obra y las tareas
reconstruidas con materiales adecuados, sin que por ello pueda reclamar
pagos adicionales o ampliacion de plazos. —

Articulo 25°. EQUIPO DE TRABAJO: El Contratista deberd garantizar la
presencia permanente en obra del equipo necesario para la correcta y
continua ejecucién de los trabajos, conforme al Plan de Trabajos e
Inversiones y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

El Contratista sélo empleard operarios competentes en sus respectivas
especialidades y en numero suficiente de manera de asegurar lo
apuntado en el pdarrafo anterior.

El Contratista podrd retirar el equipo que no se necesite en la obra, previa
autorizacién que serd concedida por la Inspeccidon de Obra.

El Departamento respectivo podrd ordenar por escrito al Contratista, el
destino de los obreros que por su incapacidad, mala fe, insubordinacion,
falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos.
El Contratista deberd mantener la disciplina en la obra, debiendo cumplir
las leyes, ordenanzas y disposiciones generales que reglamenten el
trabajo. El Contratista, dentro de la suma total fijada por el Contrato, estd
obligado a tener en la obra hasta su Recepcidn Provisoria, el personal
necesario para su cuidado, de dia y de noche. El no cumplimiento de
estas disposiciones dard lugar a la suspensidn de los trabajos hasta su
cumplimiento, sin reconocimiento de prérroga motivada por esas
razones.



Arficulo 26°: INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El
Conftratista contrae la obligacién de ajustarse en sus trabajos a cuanto
establecen los documentos del Contrato que estd formado porlos Pliegos
de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Libros de Notas y
Ordenes que se llevardn en la obra, Planos y detalles de construccion,
aclardndose que todos le seran entregados por El Municipio de Lujan y
que si el Contratista ejecutara algunos trabajos por érdenes especiales,
serdn sometidos previamente a aprobacion, la que se otorgard -en su
caso- por escrito. Cuando los documentos del Contrato presenten dudas
para el Conftratista, éste deberd, con la anticipacion debida recabar de
la Inspeccidon la aclaracion correspondiente, quedando siempre
responsable de la demora o perjuicio que pudiere significar tal omision.

Articulo 27°: JORNALES MINIMOS: El Contratista mantendrd durante la
ejecucion de la Obra los jornales establecidos por la Delegacién Regional
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiendo actualizarlos en el
caso de que éstos sufrieran modificaciones en el fiempo que duren los
trabajos. El Contratista estard obligado, cuando se le exigiera, a mostrar
todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario pagado
a sus obreros no es inferior al establecido por la citada delegacion.

Articulo 28°: PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN OBRA: El Contratista
deberd acreditar el pago puntual del personal que emplee en la obra. Si
dejara de abonar los sueldos o jornales serd emplazado a hacerlo dentro
de los quince (15) dias corridos siguientes a la noftificacion. El
incumplimiento de este emplazamiento motivard la suspension de la
obra, sin suspension del plazo contractual, hasta tanto sean abonados los
sueldos y jornales, la suspensidon del trdmite de pago de los Certificados
de Obra y/o Rescision del Contrato, a opcidn de El Municipio de Lujan.

Articulo 29°: TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: El Municipio de Lujan se
reserva el derecho a intervenir por si o0 por terceros en las obras en la
contratacion de trabajos ajenos al contrato. El Contratista no tendrd
derecho a ningun tipo de reclamo al respecto.

Arficulo 30° TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: Los trabajos
ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sean
por su naturaleza, procedencia o calidad, serdn computados al
Contratfista como si los hubiera ejecutado con los materiales




especificados, sin derecho a reclamo alguno. Los frabagjos que no
estuvieran ejecutados conforme con las “Ordenes de Servicio” que no
respondieren a las Especificaciones Técnicas — Contractuales, podrdn ser
rechazados aunque fueren de mayor valor estipulado. En este caso el
Conftratista los demolerd y reconstruird sin derecho a reclamo alguno,
estando a su exclusivo cargo los gastos y responsabilidades por esta
causa.

Articulo 31°: INICIO DE LAS OBRAS: Las obras se iniciardn con los trabajos
de replanteo, labrdndose la correspondiente Acta de Iniciacion (Acta de
Replanteo), la misma se efectuard en presencia del Representante
Técnico y serd verificado por la Inspeccién de Obra.

Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomard el primero de ellos a
efectos de considerar la fecha de iniciacion de los trabajos. El plazo de
ejecucion de la obra se contard, para el cumplimiento del contfrato, a
partir de la fecha del Acta de Iniciacion.-

Articulo 32°: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: El Municipio
de Lujdn reconocerd prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra
cuando existan causas justificadas.

El Contratista deberd presentar el reclamo correspondiente en las
condiciones y plazos que fijlen el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Articulo 33°: RITMO DE TRABAJO E INVERSIONES: Durante la ejecucion de
la obra, el Confratista llevard un Ritmo de Trabajo conforme con el Plan
de Trabagjos e Inversiones que forma parte integrante del presente Pliego
de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 34°: SEGUIMIENTO DE LA OBRA: El Municipio de Lujdn, por
infermedio de la Inspeccion de Obra, controlard la ejecucion de los
trabajos y podrd solicitar al contratista y a expensas de éste, todos los
datos, pruebas o ensayos que considere necesarios con motivo de
efectuar el seguimiento de las obras. El Contratista deberd facilitar a
dicha inspeccion la vigilancia y el control de las mismas.

Articulo 35°: ORDENES DE SERVICIO: Las érdenes o instrucciones que la
Inspeccion imparta al Contratista o a su Representante Técnico serdn



consideradas cronoldégicamente en el Libro de Ordenes de Servicio, que
estard foliado, por triplicado. Deberd ser frmado por el Contratista dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas hdbiles del requerimiento.

Toda Orden de Servicio estard comprendida dentro de lo estipulado en
la documentacion del contrato, y no implicard modificacion alguna en
lo pactado.

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las Ordenes de Servicio,
en los términos indicados en las mismas, caso contrario serd pasible de las
penalidades previstas. —

Articulo 36°: NOTAS DE PEDIDO: Cuando el Contratista necesite comunicar
a El Municipio de Lujéan actos o situaciones referentes a la ejecuciéon de
las obras, deberd hacerlo por escrito mediante nota que se extenderd
por duplicado y con la firma del Representante Técnico y/o Contratista.

Articulo 37°. APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: Cuando exista
imposibilidad en plaza de conseguir los materiales exigidos por la
documentacion, y el confratista no hubiere formulado ninguna
observacién por escrito con una anticipacidn mayor de SETENTA Y DOS
(72) HORAS, al Acto licitatorio, el contratista no tendrd derecho a alegar
esa circunstancia durante la ejecucion de la obra para provocar un
cambio de materiales.

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista
deberd prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento
de su empleo, no se produzcan por la falta de los mismos,
entorpecimientos en la marcha de los tfrabajos.

Es obligacién de todo Contratista, la presentacion del “CERTIFICADO DE
APROBACION EN FABRICA”, por O.S.B.A., D.O.S.B.A., O.S.N. Normas IRAM,
o los que hubieren resultado de los ensayos especificos. Tal obligacion
debe cumplimentarse en el plazo que El Municipio de Lujan indique, a
partir de la notificacidn mediante Orden de Servicio impartida por la
correspondiente Inspeccion.

Articulo 38° IMPORTACION: El Municipio de Lujén, no se hard cargo de las
tramitaciones tendientes a la obtencion de los permisos para




operaciones de importacion, no considerando propuesta condicionada
a la obtencion de dicho permiso, ni para patentes, sistemas y tecnologias.

Articulo 39°: MEDIOS DE TRANSPORTE: Se considerard que el Proponente al
efectuar la oferta, ha tenido en cuenta las condiciones para disponer
medios de transporte.

En base a lo mencionado en el pdrrafo anterior, no se admitird
reclamacion alguna de variaciones de costos por el cambio de medios
de transporte.

MEDICION, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Articulo 40°: MEDICION DE LOS TRABAJOS: La medicién de los trabajos
ejecutados se efectuard siguiendo las formalidades indicadas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 41°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS: La certificacion y toda forma
de pago se efectuard conforme lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de este Pliego de Bases y Condiciones
Generales. Los certificados de pago no implican la Recepciéon de las
obras a que ellos se refieren. Del importe de cada “Certificado de Obra”
se deducird el porcentaje que se fije en Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el cual serd retenido en concepto de Garantia de Obray se
acumulard constituyendo el Fondo de Reserva. Teniendo en cuenta que
la Obra es financiada por el Ente Nacional de Obras Hidricas y
Saneamiento (ENOHSA), el Conftratista Unicamente tendrd derecho a
recibir pagos de parte de El Municipio de Lujan en la medida en que éste
Ultimo hubiere recibido los fondos suficientes y necesarios por parte de
ENOHSA, no teniendo el Conftratista ningun derecho a reclamo directo
contra El Municipio de Lujdn en el supuesto que ENOHSA omitiere,
suspenda, o de alguna ofra manera no efectuare la transferencia de los
fondos comprometidos en tiempo y forma.

DE LA RECEPCION

Arficulo 42°: RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA: Finalizada la obra
dentro del plazo establecido, el Confratista solicitard la Recepcion




Provisoria de la obra y El Municipio de Lujan procederd a recibirla
provisoriomente si la misma se encuentra terminada de acuerdo a las
condiciones del Contrato.

Se establecerd un plazo de conservacion o garantia, transcurrido el cual
y de no existir observaciones, se efectuard la Recepcion Definitiva de la
Obra.

Cuando los tfrabajos no se encuentren ejecutados conforme lo estipulado
en el Confrato, se podrdn suspender las recepciones hasta que las
diferencias estén corregidas.

Dichas recepciones se efectuardn bajo las formalidades establecidas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La aparicion de defectos ocultos dard lugar a la suspension de la
Recepcion Provisoria hasta que hayan sido subsanados.-

Arficulo 43° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de conservacién o garantia
serd el que se indigue en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
se contard a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria.

Durante el plazo de garantia, el Contratista serd responsable de la
conservaciéon y vigilancia de las obras y de los trabajos de reparacion
necesarios, ante inconvenientes o defectos ocasionados porla ejecucion
incorrecta o la inferior o diferente calidad de materiales empleados en la
misma.

Articulo 44°: RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: EI
Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras,
debiendo respetar la ubicacion, forma y dimensiones que se deduzcan
de los planos y responderd de los desperfectos que puedan producirse
durante la ejecucion y conservacion hasta la recepcion final. El
Departamento técnico de El Municipio de Lujan, podrd exigir la
reconstruccién de toda la obra que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, porla deficiencia en la calidad de los materiales o en la mano
de obra. Las drdenes que a este efecto se expidan deberdn ser
Cumplimentadas por el Contratista dentro de un plazo que se fije sin
derecho a reclamacidén alguna, si se llegara a comprobar en demolicion
que ha existido deficiencia. Es responsabilidad del Contratista verificar




que la calidad de los materiales entregados corresponda con los exigidos
en los planos vy las reglas del arte. — Sin perjuicio de lo expuesto, queda
siempre establecida la facultad de El Municipio de Lujdn, por medio de
la dependencia correspondiente a verificar en todo fiempo el
cumplimiento de la calidad, cantidad, estado de acopio y progreso de
la obra.

Articulo 45°: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR INCONVENIENTES EN
EL SERVICIO: Cuando sea necesario accionar vdlvulas y elementos de
maniobras de redes o sectores de redes en servicio para posibilitar
empalmes, reacondicionamientos o refacciones, el Contratista
comunicard FEHACIENTEMENTE tal circunstancia a la Inspeccion de El
Municipio de Lujan, con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipacion,
la que dard intervencion a la dependencia a cargo de la explotacién
que realizard la operacion.

Como norma, el Conftratista se abstendrd de maniobrar vdlvulas de
accionamiento que puedan producir interrupciones o inconvenientes en
el suministro, salvo la autorizacion expresa de la dependencia a cargo de
la explotacion.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente Articulo, el
Contratista se hard pasible de una multa que se graduard entre el 0,50%
y hasta el 10% del monto del Contrato, segun su gravedad, y al solo
criterio de El Municipio de Lujdn, por cada vez que incurra en falta y
deberd abonar los gastos que la Direccidn de Servicios Sanitarios liquide
en concepto de trabagjos para la rehabilitacion del servicio, siendo
responsable de los danos y perjuicios ocasionados a terceros.

Articulo 44°: RESPONSABILIDAD TECNICA: El Contratista y sU Representante
Técnico serdn responsables de la correcta interpretacion de los planos y
especificaciones para la realizacion de la obra.

El Representante Técnico, sélo o con el Conftratista, gestionard y firmard
todas las presentaciones que dieren lugar a tramitaciones de cardcter
técnico y estard presente en todas las ocasiones que fueran necesarias
y/o que requiera El Municipio de Lujdn durante la ejecucion vy
conservacion de la obra hasta su Recepcidon Definitiva. -



Arficulo 47°: RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION: Sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista, la Inspeccidn de Obra serd responsable
de la vigilancia y control de las obras y del correcto cumplimiento del
contrato y Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Ias
pertinentes Especificaciones Técnicas.

Articulo 48°: DOCUMENTOS EN LA OBRA: El Contratista conservard
permanentemente en la obra una copia actualizada y ordenada de los
documentos contractuales a los efectos de facilitar el control de los
trabajos por parte de la Inspeccidon de Obra. -

Articulo 49°: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: El Contratista
deberd cumplir estrictamente con las normas del derecho laboral y
previsional vigente.

Asimismo, llevard los registros y demds documentos que le permitan
acreditar, cuando El Municipio de Lujan asi lo requiera, que dichas
normas son cumplidas con todo el personal empleado en |la obra.

Articulo 50°% SEGUROS: Serd obligacion del Contratista asegurar a todo el
personal afectado a la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los
jornales, indicando los riesgos que cubre el mismo, reconociéndosele
muerte, incapacidad total o parcial, asistencia médica, internacion,
medicacioén y recuperacion.

Asimismo, el Conftratista deberd tomar Seguro de Responsabilidad Civil y
por danos y perjuicios que le ocasione a El Municipio de Lujan y terceros,
en las personas o propiedades en la ejecucidn de los trabajos que se
contratan.

Los seguros referidos serdn contratados en Companias Aseguradoras de
Riesgos de Trabajo y Responsabilidad Civil reconocidas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y a satisfaccion de El
Municipio de Lujan.

Previo a la firma del Confrato, y en un todo de acuerdo con lo
establecido en los Articulos 14° y 15° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Contratista deberd presentar en El Municipio de Lujan, las
correspondientes podlizas de fondo de repagos y de fiel cumplimiento del
Conftrato, reservandose el derecho a su verificacion y aprobacion.



Dichas pdlizas deberdn establecer que las mismas tendrdn vigencia
durante toda la ejecucidn hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

En caso de incumplimiento por parte del Confratista de lo
precedentemente estipulado, no se comenzard la ejecucion de la obrag,
pudiendo El Municipio de Lujan declarar rescindido el Contrato .-

Articulo 51°. DEL CONTRATISTA: EI Contratista serd en todos los casos
responsable de danos y perjuicios ocasionados por la inoperancia de su
personal y equipos como también de la mala fe o falta de honradez en
el empleo de los materiales.

El Conftratista responderd en todos los casos directamente a El Municipio
de Lujdn o a terceros por los danos producidos alas personas o alas cosas
con motivo de la ejecucién de la obra como asi también por los trabajos
complementarios a realizar, debiendo desinteresar cualquier tipo de
reclamo que sea dirigido hacia El Municipio de Lujdn.

PENALIDADES

Arficulo 52°: APLICACION DE LAS PENALIDADES: Salvo causa de fuerza
mayor o fortuita debidamente comprobadas, se aplicardn las siguientes
penalidades:

Q) Al Proponente que retire su oferta dentro del plazo de
mantenimiento y al adjudicatario que invitado a firmar el contrato
no se presente en tiempo y forma, se le dard por perdida la
Garantia de Propuesta en beneficio de El Municipio de Lujdn, sin
perjuicio de la aplicacion de otras penalidades previstas por Ley.

b) Al Contratista que no cumpliera con los plazos y condiciones
contractuales previstos para la ejecucion de la obra, se aplicard
una multa en la proporcidon que se establezca en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

C) Multa por cada dia de atraso y en la cantidad que se indique en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ante el incumplimiento
por parte del Contratista de las “"Ordenes de Servicio” impartidas
por la Inspeccion de Obra.



d) Cuando el Conftratista no cumpla con los plazos establecidos para
la presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones se aplicard la
multa que se fije en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) Cuando el contratista abandonare la obra sin fundamento y/o
justificativo alguno, y previamente intimado a la reanudacién de
las tareas, por un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, no se
presentare a ello, se procederd a la rescision del contrato, con la
pérdida de la garantia de cumplimiento contrato y la perdida de
la garantia de obra a favor de El Municipio de Lujdn, sin perjuicio
de las otras penalidades previstas por Ley.

El Municipio de Lujdn se reserva el derecho de afectar los respectivos
montos de Garantia de Contfrato y de Garantia de Obra para el cobro
de las multas mencionadas, en el caso que éstas correspondieran.

El Conftratista deberd reponer las sumas afectadas a dichas garantias en
el término de cinco (5) dias hdbiles, bajo apercibimiento de rescisidon de
contrato.

Articulo 53°. CONSULTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES: Los interesados en formular
propuestas podrdn realizar consultas y retirar los correspondientes legajos
en la Direccion de Compras, sita en calle Lavalle N°537 de la Ciudad de
Lujdn, Provincia de Buenos Aires y se proporcionard, a quien lo solicite,
una copia de dicha documentacion.

En caso de duda, sélo serdn considerados los pedidos de aclaracion que
registren fecha de entrada anterior a los dos (2) dias hdbiles de la fijada
para la licitacion.

La firma que eventualmente resulte adjudicataria de la obra licitada
recibird en su oportunidad UN (1) EJEMPLAR, SIN CARGO, del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.

Toda documentacion que supere a la consignada en el pdrrafo anterior
y que fuere necesario para el Contratista se le suministrard mediante la
reposicion del sellado que fije la legislacion vigente.

Articulo 54°: PRERROGATIVA: En todos los casos que resultare que la
presente contratacidon quedare sin oferente y/o adjudicatario alguno, El




Municipio de Lujan se reserva el derecho de proceder a efectuar un
segundo llamado a Licitacion.

Firma representante Técnico Aclaracion



