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CLÁUSULAS PARTICULARES. 
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PARTE1 

BASES Y CONDICIONES 
 
 

CLÁUSULAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 1°: OBJETO 

El objeto del presente Pliego es establecer las normas para la licitación, contratación y 

construcción de la obra denominada“RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE LUJÁN- ETAPA II”, para mejorar la calidad del servicio a la población del 

Partido de Luján, según se detallan en el presente Pliego. La obra se realizará en virtud 

del Convenio Específico para la Ejecución de la Obra “Recambio Red de Agua Potable 

Luján- Etapa II – PLAN- ARGENTINA HACE- entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento (Enohsa) y la Municipalidad de Luján por el cual las partes acordaron 

colaborar en la ejecución del proyecto, quedando el dictado del acto de adjudicación de la 

citada obra supeditado a la suscripción de dicho Convenio y al giro de fondos por parte 

de ENOHSA, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del/ los oferentes 

y/o del adjudicatarios. 

 
       ARTICULO 2°: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE. -  

El presente llamado, queda sometido a las disposiciones de: 

La Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias y demás Ordenanzas 

Generales y/o Municipales vigentes a la fecha del llamado.  

Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración de los Recursos 

Financieros y Reales en el Ámbito Municipal, el Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones, Cláusula Generales, Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares y las circulares con o sin consulta emitidas por la 

Municipalidad de Luján (llamada en forma indistinta como Municipalidad, Municipio de 

Luján o Municipio). 

La propuesta presentada por el adjudicatario y los documentos aclaratorios y/o 

supletorios suscritos e intercambiados y notificados a los oferentes y la Municipalidad 

entre el llamado a Licitación y la recepción de la Orden de Compra, debidamente 

notificadas a los oferentes, supletoriamente por la Ley de Obras Públicas de la Provincia 

de Buenos Aires Nº 602. 

Texto del Contrato u Orden de Compra. 

      ARTÍCULO 3º:INVARIABILIDAD DE PRECIOS: 

Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato no podrán ser 

redeterminados,en ningún caso particular. - 
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ARTÍCULO 4°.- CLASES DE GARANTÍAS QUE SE DEBERÁN PRESENTAR. 
 

Se deberán presentar las siguientes garantías: 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Será requisito indispensable 

constituir garantía de mantenimiento de la oferta cuyo importe debe ser del cinco por 

ciento (5%) del MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: el adjudicatario deberá cumplir 

dicha garantía presentándola en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Luján, 

dentro de los diez (10) días de notificado el acto que dispuso la adjudicación  y previo a la 

firma del contrato, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del MONTO TOTAL 

ADJUDICADO, en las formas establecidas en el presente pliego con vigencia durante el 

plazo total de la contratación y los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos 

posteriores. Dicha garantía permanecerá en custodia de la Municipalidad, debiendo 

devolverla al contratista dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo total recién 

referido. 

GARANTÍA DE FONDO DE REPARO: En garantía de la correcta ejecución de los 

trabajos y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias, la Contratista 

podrá, con la autorización de la Municipalidad, sustituir el fondo de reparo por fianza 

bancaria o seguro de caución, cumpliendo los requisitos previstos en el presente Pliego 

para dichas Garantías, por un monto igual al 5% del CERTIFICADO MENSUAL 

PRESENTADO. 

GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO: el adjudicatario deberá cumplir dicha garantía 

presentándola en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Luján, dentro de los 10 

días de lo solicitado por el adjudicado, por un monto equivalente al CIEN por ciento 

(100%), DEL MONTO QUE RECIBA BAJO TAL CONCEPTO, en las formas 

establecidas en el art. 6 inc b) de la Clausulas Generales. 

 
ARTÍCULO 5º: FORMAS DE LAS GARANTÍAS: 

La garantía afianzará el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego 

de Bases y Condiciones por parte del proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si 

así resultare o de contratista en caso de serlo. Las garantías deberán ser presentadas 

mediante: 

a.-Depósito en efectivo. 

Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la Municipalidad de Luján 

b.- Seguro de caución. 

Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán emitidas a favor de la 
Municipalidad de Luján; b) En su texto identificarán la Licitación de que se trata; c) Se  

sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la 

Nación; d) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de 

mantenimiento de la oferta, contrato, fondo de reparo y sus eventuales prórrogas; e) Se 

acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora, en el que conste que, en 

caso de prórroga del periodo de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima 

pertinente no hará caer el seguro. Asimismo, debe constar en la póliza emitida que la  
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Aseguradora se constituye en fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia del 

beneficio de exclusión y división de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y 

Comercial de la Nación. El seguro de caución subsistirá hasta la recepción definitiva de 

las obras en el caso de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y para el 

FONDO DE REPARO cuando se sustituya con una póliza.   

c.- Fianza bancaria. 

Las fianzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) Serán emitidas a favor 

de la Municipalidad de Luján; b) En su texto indicarán la Licitación de que se trata .c) La 

institución bancaria se constituirá en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia 

a los beneficios de división u excusión; d) Las firmas de los funcionarios actuantes 

estarán certificadas por el Banco Central de la República Argentina; e) Indicará el período 

de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de 

sus eventuales prórrogas; en caso de la  garantía de cumplimiento de contrato, deberá 

estarse a la recepción definitiva de la obra. f) Será condición que el Banco fiador renuncie 

expresamente a oponer cualquier compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a 

tener contra la Municipalidad de Luján o contra el oferente. 

 

ARTÍCULO 6°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN 

No podrán concurrir como oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Luján y las empresas en las cuales 

aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, y toda otra 

incompatibilidad vinculada con su función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebradas o concursadas, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasoras o deudoras morosas tributarias o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Las personas condenadas por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la 

condena. 

f) Las personas que se encontraran procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g)   Las personas que posean inhibición general de bienes u otras medidas que le 

impidan contratar. 

h)    Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de 

aplicación a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se  
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encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como 

directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en 

sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos. 

i)  Los deudores alimentarios morosos de la Pcia. de Buenos Aires. 

j) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores y Firmas 

Consultoras de Obras Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de 

contratos administrativos, lo que deberá informarse en carácter de Declaración Jurada 

 
ARTÍCULO 7°: EVALUACIÓN Y PREADJUDICACIÓN. 

La Municipalidad valorará en la propuesta los antecedentes del oferente en general y los 

específicos que sean acordes al objeto de la Licitación. 

Las variables a considerar como ponderadores determinarán la oferta más conveniente 

en cada caso, entendiéndose portal: 

 
1. La capacidad técnica, solvencia económica y mejor propuesta de obra de 

cada oferente. 

2. La experiencia e idoneidad verificable en este tipo de obras. 

3. El menor precio total cotizado siempre que se ajuste a las condiciones 

establecidas en el pliego. 

 

En el caso de empate de ofertas se solicitará a los respectivos proponentes que, por 

escrito y dentro del término de dos (2) días hábiles, formulen una mejora de precios. Las 

nuevas propuestas que, en consecuencia, se presenten, serán abiertas en el lugar y hora 

establecidos en el requerimiento, labrándose el acta pertinente. En caso de nuevo 

empate, podrá solicitar se mejora de precio. 

Cuando alguna oferta presente escaso detalle técnico o sea insuficiente la descripción de 

lo ofertado para realizar el análisis técnico correspondiente al momento de la evaluación, 

se podrá solicitar información técnica adicional. Sólo se realizará en referencia a la oferta 

presentada, no pudiendo alterar sus términos ni los valores originales. 

La Comisión Evaluadora prevista en las Bases y Condiciones Particulares emitirá un 

dictamen no vinculante aconsejando sobre la adjudicación de las ofertas. 

 

ARTÍCULO 8°: CAPACIDAD FINANCIERA 

Los oferentes individuales ,las personas físicas y cada miembro en caso de una UT, 

deberán presentar ejemplares de estados contables (Memoria, Situación Patrimonial, 

Cuadro de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Formularios y 

Notas Respectivas)para cada uno de los últimos dos (2) ejercicios anuales y copia 

certificada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados o 

documentos equivalentes, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad 

emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. Para el caso de las personas físicas  
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(monotributistas, autónomos o responsables inscriptos) deberán acreditarlo a través de 

un estadodesituaciónpatrimonialylaspresentacionesimpositivasdelosúltimos2años. 

ARTÍCULO 9°: CAPACIDAD TÉCNICA 

Los oferentes individuales y cada miembro en caso de una UT, deberán acreditar haber 

realizado obras de similares características y magnitud de la presente en Municipios de la 

Provincia de Buenos Aires; y de acuerdo a los parámetros que a continuación se indican, 

los oferentes deberán adjuntar documentación completa e indubitable de la que surjan 

claramente los tipos de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos 

insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus fechas de comienzo y de 

terminación y las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva. La Municipalidad se reserva 

el derecho de solicitar al oferente el certificado de buen desempeño de obra de 

considerarlo necesario, durante la etapa de evaluación de ofertas. 

 
DE LOS PROPONENTES: 

ARTÍCULO 10º: PROPONENTES: 

Serán admitidos como proponentes todas aquellas personas físicas o jurídicas que se 

encuentren habilitadas para la contratación de obras públicas a la fecha de presentación 

de las propuestas,conforme las pautas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. 

ARTÍCULO 11º: INSCRIPCIÓN EN ELREGISTRO DE PROVEEDORES MUNICIPALES: 
 

Para ser admitido en la presente Licitación, todo proponente deberá estar inscripto en el 

Registro de Proveedores Municipal. -Sin embargo, podrán presentar propuestas las 

firmas que tengan en trámite su inscripción.En este último caso,podrán ser 

adjudicatarios una vez finalizado el trámite de inscripción. - 

 

ARTÍCULO 12º:CONSTITUCION DE DOMICILIOS. COMUNICACIONES. NOTIFICACIONES: 

Al momento de adquirir el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón 

social, CUIT y su domicilio real y/o legal, y constituir domicilio electrónico (mediante 

casilla de correo electrónico) y domicilio especial en la ciudad de Luján, Provincia de 

Buenos Aires, siendo válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente 

contratación a cualquiera de los domicilios constituidos en forma indistinta. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberá comunicar los 

cambios de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Luján. El 

domicilio especial deberá constituirse en la misma jurisdicción. 

Salvo que en el presente pliego se estipulen medios específicos para determinada etapa 

del procedimiento, todas las notificaciones generadas en virtud de esta contratación 

podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios en forma 

indistinta: a) por correo electrónico a la dirección de correo denunciada y constituida 

como domicilio electrónico por el oferente, b) por cédula al domicilio especial constituido 

c) por carta documento al domicilio especial constituido; d) personalmente la parte 

interesada o representante legal en el expediente, bajo constancia. 
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Los proponentes fijarán su domicilio real y legal, siendo indispensable que éste último sea 

en la, Pcia. de Bs. As. sometiéndose al fuero del Juzgado Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes (Bs. As.) renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdicción. - 

 
ARTÍCULO 13º: REPRESENTANTETÉCNICO: 

Será condición necesaria la intervención de un Representante Técnico responsable, que 

respalde profesionalmente la oferta del proponente y la ejecución de la obra en caso de 

resultar adjudicatario de la misma. El Representante Técnico deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Artículo 20º de las Cláusulas Particulares y las obligaciones 

que se establecen en el Artículo 50° de las Cláusulas Generales. - 

 
ARTICULO 14º:CONSULTA DE PLIEGOS: 

Los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrán ser 

consultados en la Dirección de Compras sita en calle San Martin Nº 550 de la Ciudad de 

LUJÁN y en la página web Municipal: (www.LUJAN.gob.ar) de las cual podrán ser 

descargados para su impresión. 

 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS: 

ARTÍCULO15º: RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Se recibirán hasta una (1) hora antes de la fecha y horario fijado para el Acto de Apertura, en 

la Dirección de Compras, sita en calle San Martin Nº 550 de LUJAN. 

 
ARTÍCULO 16º:FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Se presentarán en sobre cerrado donde se indicará: 

 

Se deja debidamente aclarado que el sobre no podrá tener escrito el nombre del 

proponente, ni ningún tipo de inscripción que identifique la propuesta, caso contrario no 

se procederá a la apertura del sobre y se dejará asentado en el Acta de Apertura. Este 

sobre identificado con el Nº 1, deberá contener: 

 
a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores del Municipio de 

Luján o constancia de haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo 

establece el artículo140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. – 

b) Comprobante de pago por la adquisición del Pliego emitido por la Tesorería 

Municipal y el Formulario I completo y firmado. 

c) Estados Contables de los DOS (2) últimos ejercicios cerrados en copias  

 
           MUNICIPALIDAD DE LUJAN EXPEDIENTEEX-2022-00082348--

MUNILUJAN-SGI 

         OBRA: “RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE CIUDAD DE LUJÁN ETAPA II”                     

                        LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2022 

                    APERTURA: 05/09/2022, 11:00 horas 
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autenticadas, rubricadas por Contador Público Nacional, cuya firma deberá ser 

certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio que 

corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. No se admitirán estados 

contables de corte.  

Cuando la fecha de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la 

presentación del último balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores 

a la fecha de apertura, deberá presentar un estado de situación patrimonial 

correspondiente a dicho período el cual deberá estar suscripto certificadas por 

Contador Público Nacional, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas o colegio que corresponda atento a la 

jurisdicción de que se trate. 

No se admitirán balances consolidados de un grupo económico, a excepción del 

supuesto de que el oferente sea la casa matriz por sí o a través de una de sus 

sucursales.  

d) Planillas resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros 

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio conforme artículo 11 de 

cláusulas particulares. 

e) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia 

de Buenos Aires, para el rubro que se licita: 

Especialidad: Ingeniería Sanitaria 

Se tomará como capacidad Técnica financiera 2 veces el presupuesto oficial 

Anualizado 

Capacidad Contratación Anual:$1.165.412.618,48.- 

 
f) Listado de antecedentes de obras ejecutadas, referidas a obras del tipo que se 

licita, con nombre identificatorio de cada una,repartición y/o comitentepara 

quien se ejecutó, ubicación de la misma, tipo de obra, monto, plazo de 

ejecución y fecha determinación,firmados por Contador Público y certificado por 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

g) Currículum del profesional que se propone como Representante Técnico y 

constancia actualizada de matrícula habilitante para el ejercicio profesional en 

la provincia de Buenos Aires. 

h) Declaración Jurada de Listado de los equipos específicos a afectar a la obra 

especificando marca modelo y titularidad (no se aceptará renta o 

subcontratación de equipos específicos). 

i) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se 

presenten Uniones Transitorias, dicha declaración jurada deberá ser efectuada 

por cada uno de sus integrantes. 

j) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad 

de Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

k) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o 

estatutos o compromiso de conformación de U.T., si correspondiera, y demás 

documentos societarios habilitantes. 
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l) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el 

Estado nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, 

indicando el importe comprometido en el pleito. 

m) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su 

Representante Técnico. 

n) Designación del Representante Técnico y conformidad del mismo en la 

aceptación del cargo. 

o) Documentación técnica: Memoria técnico-descriptiva de la obra, indicando 

materiales, y describiendo las características de los trabajos a realizar.  

Programa de trabajo tipo Gantt, donde se detallanclaramente las tareas y los 

tiempos. Cantidad de Personal afectado a la obra y funciones se deberá 

clasificar: 

 
(I) la dotación de personal total y la estructura administrativa a afectar a la 

obra; 

 
(II) la descripción de equipos a utilizar, indicando detalladamente las 

características técnicas, marca modelo y titularidad ( no se aceptara renta o 

subcontratación de equipos)de cada uno, todo otro dato que permita establecer 

con exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la 

prestación del servicio, 

p) Certificado de Visita de Obra. 

q) Declaración jurada de conocimiento y plena aceptación de los Pliegos y 

Circulares, si las hubiere, que rigen la presente convocatoria, suscrita por el 

representante legal o convencional. 

r) Constitución de domicilio legal, con indicación de número telefónico y dirección de 

correo electrónico (condición esencial) donde serán válidas todas las 

notificaciones. 

s) Formularios D, E, F (F-1 y F-2), y G completos y firmados de acuerdo a las 

condiciones establecidas y la documentación respaldatoria solicitada en el 

presente Pliego. 

t) Deberá presentar toda la documentación precedente, desde el inciso a) al q) en 

formato digital, certificando que el contenido es idéntico al presentado en el 

soporte papel por escribano público su no cumplimiento será causal derechazo. 

 
 

Sobre cerrado, identificado como Nº2, deberá contener: 

1.- La Planilla de Cotización correspondiente que integra el presente pliego, 

redactada en duplicado, donde se aplique a cada ítem o rubro del presupuesto 

oficial, los precios unitarios parciales y el total que se propone, en números y letras. 

2.-El análisis de precios de cada Ítem del presupuesto. 

 
 

ARTÍCULO17º:LUGAR,FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 

Las propuestas se abrirán en el lugar, día y hora indicados en las Cláusulas Particulares 

en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, 

labrándose acta que será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que 

lo deseen. - 
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Si el día fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendrá 

lugar el primer día hábil inmediato siguiente a la misma hora. - 

 
ARTÍCULO 18º:ACLARACIONES Y OBSERVACIONES: 

Antes de proceder a la Apertura de las ofertas, los interesados podrán pedir o formular 

aclaraciones relacionadas con el Acto de apertura, pero no se admitirán nuevas 

Propuestas ni interrupción alguna luego de iniciada dicha Apertura.Todos los presentes 

tendrán derecho a consignar en la mencionada Acta las observaciones que a su criterio 

sean procedentes. 

La presentación de las ofertas sin observación al Pliego de Bases y Condiciones 

implica siempre el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus disposiciones, 

sin lugar a ningún reclamo posterior. – 

 

ARTÍCULO 19º:RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

Las únicas causas por las cuales será rechazada una propuesta en el Acto de Apertura o 

con posterioridad, si no se hubiera advertido en el mismo,son las siguientes: 

a) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en el Art.16º de las Cláusulas 

Generales. - 

b) En el caso que el Proponente se encuentre excluido o suspendido del Registro de 

Proveedores de la Municipalidad de Luján. - 

c) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el proponente. 

d) Cuando se hallen condicionadas o sea partes de las Cláusulas Generales y/o 

Particulares de los pliegos respectivos. 

e) Cuando la oferta esté firmada por persona que no pueda acreditar la 

representación invocada,o no tenga capacidad para obligar al proponente.- 

La Municipalidad no estará obligada a aceptar ninguna propuesta, podrá rechazar todas 

las propuestas o adjudicar a más de un oferente, comparando valores, calidad y 

antecedentes de los mismos, derivados del análisis de sugerencia de adjudicación 

emitido por la Comisión Evaluadora. 

 

 
ARTÍCULO 20º:IGUALDAD DE PRECIOS: 

En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o más ofertas, se 

llamará a los Proponentes a mejorarlas por escrito y en sobre cerrado dentro de los 

quince (15) días corridos de realizado el Acto de Apertura, en la fecha y hora que la 

Municipalidad establezca. 

En caso de subsistir la igualdad, el Departamento Ejecutivo adjudicará la obra teniendo 

en cuenta los mejores antecedentes de los proponentes. – 

 
ARTÍCULO 21º: VISTAS DE LAS PROPUESTAS: 

Transcurrido el Acto de Apertura, los duplicados de la propuesta económica (pedido de 

cotización) serán considerados avistas de los proponentes durante dos (2) días hábiles 

inmediatos posteriores al de apertura, en cuyo lapso deberán asimismo formularse las 

impugnaciones, observaciones y explicaciones a quese creyeren con derecho. - 
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Vencido dicho término, el expediente seguirá su curso hasta la resolución final, no 

admitiéndose nuevas vistas ni intervención de los proponentes, excepto en aquellos 

casos que la Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura deba formular 

pedido de aclaraciones para expedirse, en definitiva. El acto de adjudicación resolverá las 

impugnaciones que se hubieren efectuado. – 

 
 

DE LA ADJUDICACIÓN  
ARTÍCULO 22º:ADJUDICACIÓN: 

 
Emitidos los Dictámenes de la Comisión Evaluadora y cumplido el procedimiento 

estipulado en las Cláusulas Particulares, el Departamento Ejecutivo podrá dictar el acto 

administrativo que resuelva el procedimiento licitatorio. 

No obstante, conforme lo establecido en el artículo 1 de las Cláusulas Generales y en el 

artículo 1 de las Cláusulas Particulares, la adjudicación se encuentra supeditada a la 

suscripción del Convenio y/u cualquier otro instrumento que se dicte y/o suscriba en 

consecuencia,sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del/ los oferentes 

y/o de los adjudicatarios. 

 La adjudicación recaerá en la oferta que la Contratante haya determinado que cumple 

íntegramente con los requisitos del Pliego y que resulte la más conveniente según lo 

establecido en el presente Pliego. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar propuestas alternativas 

siempre y cuando éstas no impliquen una modificación sustancial o innovación técnica no 

aceptada o prevista en las especificaciones técnicas y no modifiquen las bases y 

condiciones establecidas en el presente, sin que ello dé derecho a reclamo alguno por 

parte de los oferentes. Esto no otorgará derecho al Proponente a percibir indemnización 

de ningún tipoo diferencia de precio. - 

 
ARTÍCULO 23º:MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

Todo Proponente estará obligado a mantener su oferta durante el plazo que se fije en las 

Cláusulas Particulares. 

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá requerir de los Proponentes un nuevo 

término de mantenimiento. La falta de respuesta en el plazo que se determine a tal 

efecto, implicará la aceptación de la prórroga solicitada. – 

 
ARTÍCULO 24º: CONTRATO: 

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar la documentación 

requerida. El adjudicatario concurrirá a la Municipalidad de LUJÁN para firmar el 

correspondiente contrato,dentro de los plazos que indiquen las Cláusulas Particulares. El 

incumplimiento de dichas obligaciones o la presentación en término dará derecho a la 

Municipalidad para aplicar las penalidades establecidas en el Art.52º de las Cláusulas 

Generales. 
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Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo, ni cederlo en todo o en parte a 

otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización Municipal para 

tal fin. - 

La Municipalidad sólo podrá autorizar la transferencia del contrato como excepción en 

casos plenamente justificados, que el nuevo Contratista reúna al menos, iguales 

condiciones y solvencia técnica y legal que la exigida al Contratista originario. 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra, sin previa autorización 

expresa de Municipalidad. – 

 
ARTÍCULO 25º: DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO 
En caso de discrepancias o contradicciones entre los documentos que forman parte del 

contrato, se procederá de la siguiente manera: 

1.-Si el error es evidente será corregido donde se encuentre,previa conformidad de la 

Inspección de Obra. 

2.-Cuando es por deficiencias en el proyecto, el Contratista le comunicará a la 

Municipalidad en el plazo que se establezca en las Cláusulas Particulares. 

3.- Si no son aplicables los procedimientos anteriores, los documentos primará en el 

siguiente orden: 

 
1-Cláusulas Particulares y sus aclaraciones.  

2-Especificaciones Técnicas. 

3-Memoria Descriptiva.  

4-Planos de Detalle 

5- Planos de Conjunto.  

6-Cláusulas Generales. 

7- Presupuesto Oficial. 

8- Planilla de Propuesta con la oferta del Proponente aceptada por la 

Municipalidad. 

En caso que se presentarán diferencias en el mismo plano,entre la medida en escala y la 

acotada, primará la última. – 

 
ARTÍCULO 26º:AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA: 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer modificaciones en el proyecto que produzcan 

aumentos o reducciones de los ítems contratados o la creación de otros ítems, siempre 

que los mismos no excedan en el conjunto, el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato, los cuales serán obligatorios para el contratista. 

El Contratista no tendrá derecho a percibir indemnización de ningún tipo por los ítems 

reducidos, suprimidos o modificados. 

Terminada la obra y labrada el Acta de Recepción Definitiva correspondiente, las 

ampliaciones que se estimen necesarias ejecutar,serán consideradas nuevas. – 

 
ARTÍCULO 27º:RESCISIÓN DEL CONTRATO: 

La rescisión y sus efectos se regirán por la Ley de Obras Públicas de la Pcia. de Buenos 

Aires (Ley 6.021), su Reglamentación y Modificatorias, en tanto no contradigan las 

disposiciones del presente Pliego. 
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DE LA EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 28º: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

La ejecución de las obras deberá ajustarse a lo establecido en el presente Pliego y 

demás documentos anexos. El Contratista no podrábajo ningún pretexto hacertrabajo 

alguno que no se ajuste estrictamente al contrato, ni tampoco alterar los plazos fijados en 

el mismo, salvo en circunstancias debidamente justificadas y autorizadas por la 

Municipalidad. 

La mejor ejecución realizada no le dará al contratista ningún derecho a obtener mejoras 

en los precios estipulados en el contrato. 

La Municipalidad podrá exigir todos los ensayos o verificaciones que se consideren 

convenientes para comprobar si los materiales empleados y la obra ejecutada coinciden 

con lo establecido en la documentación del contrato. 

El Contratista está obligado a hacer verificar por la Inspección de Obra la calidad de los 

materiales previo a su colocación. - 

En caso que el contratista coloque materiales que no reúnan los estándares de calidad 

que exige la Inspección o materiales que pongan en riesgo la seguridad o la buena 

terminación de las obras, la Inspección podrá ordenar sean demolidos, retirados de la 

obra y las tareas reconstruidas con materiales adecuados, si que por ello pueda reclamar 

pagos adicionales o ampliación de plazos. – 

 
ARTÍCULO 29º: EQUIPO DE TRABAJO: 

 

El contratista deberá garantizar la presencia permanente en obra del equipo necesario 

para la correcta y continua ejecución de los trabajos, conforme al Plan de Trabajos e 

Inversiones y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en sus respectivas especialidades y 

en número suficiente de manera de asegurar lo apuntado en el párrafo anterior. 

El Contratista podrá retirar el equipo que no se necesite en la obra, previa autorización 

que será concedida por la Inspección de Obra. 

El Departamento respectivo podrá ordenar por escrito al Contratista, el destino de 

losobreros que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, falta de seriedad y respeto, 

perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El Contratista deberá mantener la disciplina 

en la obra, debiendo cumplir las leyes, ordenanzas y disposiciones generales que 

reglamenten el trabajo. El Contratista, dentro de la suma total fijada por el Contrato, está 

obligado a tener en la obra hasta su Recepción Provisoria, el personal necesario para su 

cuidado, de día y de noche. El no cumplimiento de estas disposiciones dará lugar a la 

suspensión de los trabajos hasta su cumplimiento,sin reconocimiento de prórroga 

motivada por esas razones. 
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ARTÍCULO 30º: INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - 

El Contratista contrae la obligación de ajustarse en sus trabajos a cuanto establecen los 

documentos del Contrato que está formado por los Pliegos de Condiciones, Libros de 

Notas y Ordenes que se llevarán en la obra, Planos y detalles de construcción, 

aclarándose que todos le serán entregados por la Municipalidad y que, si el Contratista 

ejecutará algunas por órdenes especiales,serán sometidas previamente a aprobación, la 

que se otorgará por escrito. Cuando los documentos del Contrato presenten dudas para 

el Contratista, éste deberá, con la anticipación debida recabar de la Inspección la 

aclaración correspondiente, quedando siempre    responsable de la demora o perjuicio 

que pudiere significar tal omisión. – 

 
ARTÍCULO 31º:JORNALES MÍNIMOS. – 

El Contratista mantendrá durante la ejecución de la obra los jornales establecidos por la 

Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiendo actualizarlos 

en el caso de que éstos sufrieran modificaciones en el tiempo que duren los trabajos. El 

Contratista estará obligado, cuando se le exigiera, a mostrar todos los documentos 

necesarios a fin de verificar que el salario pagado a sus obreros no es inferior al 

establecido por la citada delegación. – 

 
ARTÍCULO 32º:PAGO DEL PERSONAL OCUPADO OBRA. - 

 

El Contratista deberá acreditar el pago puntual del personal que emplee en la obra.Si 

dejara de abonar los sueldos o jornales será emplazado a hacerlo dentro de los quince 

(15) días corridos siguientes a la notificación. El incumplimiento de este emplazamiento 

motivará la suspensión de la obra,sin suspensión del plazo contractual, hasta tanto sean 

abonados los sueldos y jornales, la suspensión del trámite de pago de los Certificados de 

Obra y/o Rescisión del Contrato. – 

 
ARTÍCULO 33º:TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: 

 

La Municipalidad se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en las obras en 

la contratación de trabajos ajenos al contrato. El Contratista no tendrá derecho a ningún 

tipo de reclamo al respecto. – 

 
ARTÍCULO 34º:TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sean por 

su naturaleza, procedencia o calidad, serán computados al Contratista como si los 

hubiera ejecutado con los materiales especificados,sin derecho a reclamo alguno. Los 

trabajos que no estuvieran ejecutados conforme con las “Órdenes de Servicio” que no 

respondieron a las Especificaciones Técnicas–Contractuales,podrán ser rechazados, 

aunque fueren de mayor valor estipulado. En este caso el Contratista los demolerá y 

reconstruirá sin derecho a reclamo alguno, estando a su exclusivo cargo los gastos y 

responsabilidades por esta causa.– 
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ARTÍCULO 35º:INICIO DE LAS OBRAS: 

Las obras se iniciarán con los trabajos de replanteo, labrándose la correspondiente Acta 

de Iniciación (Acta de Replanteo), la misma se efectuará en presencia del Representante 

Técnico y será verificada por la Inspección de Obra. 

Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomará el primero de ellos a efectos de 

considerar la fecha de iniciación de los trabajos. El plazo de ejecución de la obra se 

contará,para el cumplimiento del contrato,a partir de la fecha del Acta de Iniciación. 

ARTÍCULO 36º:PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

La Municipalidad reconocerá prórrogas en el plazo de ejecución de la obra cuando 

existan causas justificadas, las cuales siempre deberán reunir las características de caso 

fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista deberá presentar el reclamo correspondiente en las condiciones y plazos 

que fijen las Cláusulas Particulares. – 

 
ARTÍCULO 37º:RITMO DE TRABAJO INVERSIONES: 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista llevará un Ritmo de Trabajo conforme con 

el Plan de Trabajos e Inversiones que forma parte integrante del presente pliego. 

 
ARTÍCULO 38º:SEGUIMIENTO DE OBRA: 

La Municipalidad, por intermedio de la Inspección de Obra, controlará la ejecución de los 

trabajos y podrá solicitar al contratista y a expensas de éste, todos los datos, pruebas o 

ensayos que considere necesarios con motivo de efectuar el seguimiento de las obras. El 

Contratista deberá facilitar a dicha inspección la vigilancia y el control de las mismas. 

 
ARTÍCULO 39º: ÓRDENES DE SERVICIO: 

Las órdenes o instrucciones que la inspección imparta al Contratista o a su 

Representante Técnico serán consideradas cronológicamente en el Libro de Órdenes de 

Servicio, que estará foliado, por triplicado. Deberá ser firmado por el Contratista dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas hábiles del requerimiento. 

Toda Orden de Servicio estará comprendida dentro de lo estipulado en la documentación 

decontrato, y no implicará modificación alguna en lo pactado. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las Órdenes de Servicio, en los términos 

indicados en las mismas, caso contrario será pasible de las penalidades previstas. - 

 
ARTÍCULO 40º: NOTAS DE PEDIDO: 

Cuando el Contratista necesite comunicar a la Municipalidad actos o situaciones 

referentes a la ejecución de las obras, deberá hacerlo por escrito mediante nota que se 

extenderá por duplicado y con la firma del Representante Técnico y/o Contratista. 

 
ARTÍCULO 41º:APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: 

Cuando exista imposibilidad en plaza de conseguir los materiales exigidos por la 

documentación, y el contratista no hubiere formulado ninguna observación por escrito con 

una anticipación mayor de SETENTA Y DOS (72) HORAS, al Acto licitatorio, el contratista 

no tendrá derecho a alegar esa circunstancia durante la ejecución de la obra para  
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provocar un cambio de materiales. 

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever 

dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo,no se produzcan 

por la falta de los mismos, entorpecimientos en la marcha de los trabajos. Es obligación 

de todo Contratista, la presentación del “CERTIFICADO DE APROBACIÓN EN 

FÁBRICA”,por O.S.B.A.,D.O.S.B.A.,O.S.N. Normas IRAM,o losque hubieren resultado de 

los ensayos específicos. Tal obligación debe cumplimentarse en el plazo que la 

Municipalidad de LUJÁN indique, a partir de la notificación mediante Orden de Servicio 

impartida por la correspondiente Inspección. 

 
ARTÍCULO 42º: IMPORTACION: 

Déjase establecido que la MUNICIPALIDAD, no se hará cargo de las tramitaciones 

tendientes a la obtención de los permisos para operaciones de importación, no 

considerando propuesta condicionada a la obtención de dicho permiso, ni para patentes, 

sistemas y tecnologías. 

 
ARTÍCULO 43º:MEDIOS DE TRANSPORTE: 

Se considerará que el Proponente al efectuar la oferta, ha tenido en cuenta las 

condiciones para disponer medios de transporte. 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, no se admitirá reclamación alguna de 

variaciones de costos por el cambio de medios de transporte. – 

 

MEDICIÓN, CERTIFICADOS Y PAGOS. 

ARTÍCULO44º: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

La medición de los trabajos ejecutados se efectuará siguiendo las formalidades indicadas 

en las Cláusulas Particulares. 

 

ARTÍCULO 45º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS:  

La certificación y toda forma de pago se efectuará conforme lo establecido en las 

Cláusulas Particulares de este Pliego. Los certificados de pago no implican la Recepción 

de las obras a que ellos se refieren. Del importe de cada “Certificado de Obra” se 

deducirá el porcentaje que se fije en las Cláusulas Particulares, el cual será retenido en 

concepto de Garantía de Obra y se acumulará constituyendo el Fondo de Reserva. 

 
 

DE LA RECEPCIÓN 

ARTÍCULO 46º: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA: 

Finalizada la obra dentro del plazo establecido, el Contratista solicitará la Recepción 

Provisoria de la obra y la Municipalidad procederá a recibirla provisoriamente si la misma 

se encuentra terminada de acuerdo a las condiciones del Contrato. 

Se establecerá un plazo de conservación o garantía, transcurrido el cual y de no existir 

observaciones,se efectuará la Recepción Definitiva de la Obra. 
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Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme lo estipulado en el 

Contrato,se podrán suspenderlas recepciones hasta que las diferencias estén corregidas. 

Dichas recepciones se efectuarán bajo las formalidades establecidas en las Cláusulas 

Particulares. 

La aparición de defectos ocultos dará lugar a la suspensión de la Recepción Provisoria 

hasta que hayan sido subsanados. – 

 
ARTÍCULO 47º:PLAZO DE GARANTÍA: 

El plazo de conservación o garantía será el que se indique en las Cláusulas Particulares y 

se contaráa partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria. 

Durante el plazo de garantía, el Contratista será responsable de la conservación y 

vigilancia de las obras y de los trabajos de reparación necesarios, ante inconvenientes o 

defectos ocasionados por la ejecución incorrecta o la inferior o diferente calidad de 

materiales empleados en la misma. – 

 
ARTÍCULO 48º:RESPONSABILIDAD LOS TRABAJOS EJECUTADOS:  

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo 

respetar la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos y responderá 

de los desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la 

recepción final. El Departamento Municipal respectivo, podráexigir la reconstrucción de 

toda la obra que a su solo juicio hubiera sido malejecutada, por la deficiencia en la calidad 

de los materiales o en la mano de obra. Las órdenes que a este efecto se expidan 

deberán ser cumplimentadas por el Contratista dentro de un plazo que se fije sin derecho 

a reclamación alguna, si se llegara a comprobar en demolición que ha existido 

deficiencia. Es responsabilidad del Contratista verificar que la calidad de los materiales 

entregados corresponda con los exigidos en los planos y las reglas del arte.- Sin perjuicio 

de lo expuesto, queda siempre establecida la facultad de la Municipalidad de LUJÁN, por 

medio de la dependencia correspondiente a verificar en todo tiempo el cumplimiento de la 

calidad, cantidad, estado de acopio y progreso de la obra.- 

 
ARTÍCULO 49º:RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAPORINCONVENIENTES EN 
 EL SERVICIO: 
Cuando sea necesario accionar válvulas y elementos de maniobras de redes o sectores 

de redes en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, el 

Contratista comunicará FEHACIENTEMENTE tal circunstancia a la Inspección de Obras 

Municipal con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación, la que dará intervención 

a la dependencia a cargo de la explotación que realizará la operación. 

Como norma, el Contratista se abstendrá de maniobrar válvulas de accionamiento que 

puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro, salvo la autorización 

expresa de la dependencia a cargo de la explotación. 

En caso de verificarse el incumplimiento del presente Artículo, el Contratista se hará 

pasible de una multa que se graduará entre el 0,50% y hasta el 10% del monto del 

Contrato, según su gravedad, y al solo criterio de la Municipalidad de LUJÁN, por cada  
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vez que incurra en falta y deberá abonarlos gastos que la Dirección de Servicios 

Sanitarios y Desagües Pluviales liquide en concepto de trabajos para la rehabilitación del 

servicio, siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros. - 

 
ARTÍCULO 50º:RESPONSABILIDAD TÉCNICA: 

El Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta 

interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la obra. 

El Representante Técnico, sólo o con el Contratista, gestionará y firmará todas las 

presentaciones que dieren lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en 

todas las ocasiones que fueran necesarias y/o que requiera la Municipalidad de LUJAN 

durante la ejecución y conservación de la obra hasta su Recepción Definitiva. – 

 

ARTÍCULO 51º:RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIÓN: 
 

Sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista, la Inspección de Obra Municipal será 

responsable de la vigilancia y control de las obras y del correcto cumplimiento del 

contrato y de las Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases 

y Condiciones. – 

 
ARTÍCULO 52º:DOCUMENTOS EN LA OBRA: 

El Contratista conservará permanentemente en la obra una copia actualizada y ordenada 

de los documentos contractuales a los efectos de facilitar el control de los trabajos por 

parte de la Inspección de Obra Municipal. – 

 
ARTÍCULO 53º:CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: 

El Contratista deberá cumplir estrictamente con las normas del derecho laboral y 

previsional vigente.Asimismo, llevará los registros y demás documentos que le permitan 

acreditar, cuando la Municipalidad así lo requiera, que dichas normas son cumplidas con 

todo el personal empleado en la obra. – 

 
ARTÍCULO 54º:SEGUROS: 

Será obligación del Contratista asegurar a todo el personal afectado a la obra,debiendo 

hacerlo por la totalidad de los jornales, indicando los riesgos que cubre el mismo, 

reconociéndose le muerte, incapacidad total o parcial,asistencia 

médica,internación,medicación y recuperación. 

Asimismo,el Contratista deberá tomar Seguro de Responsabilidad Civil y por daños y 

perjuicios que le ocasione a la misma Municipalidad de LUJAN y terceros, en las 

personas o propiedades en la ejecución de los trabajos que se contratan. - 

Los seguros referidos serán contratados en Compañías Aseguradoras de Riesgos de 

Trabajo reconocidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá presentar en la Secretaría de Servicios 

Públicos, Obras e Infraestructura, las correspondientes pólizas, reservándose la  
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Municipalidad el derecho a su verificación. 

Dichas pólizas deberán establecer que las mismas tendrán vigencia durante toda la 

ejecución hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo precedentemente estipulado, 

no se comenzará la ejecución de la obra. - 

 
ARTÍCULO 55º:DEL CONTRATISTA: 

El Contratista será en todos los casos responsables de daños y perjuicios ocasionados 

por la inoperancia de su personal y equipos como también de la mala fe o falta de 

honradez en el empleo de los materiales. 

El Contratista responderá en todos los casos directamente a la Municipalidad o a terceros 

por los daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de la ejecución de la 

obra como así también por los trabajos complementarios a realizar,debiendo desinteresar 

cualquier tipo de reclamo que sea dirigido hacia el Municipio contratante.- 

 
 

PENALIDADES 
ARTÍCULO 56º:APLICACIÓN DE PENALIDADES: 

Salvo causa de fuerza mayor o fortuita debidamente comprobadas, se aplicarán las 

siguientes penalidades: 

a) Al Proponente que retire su oferta dentro del plazo de mantenimiento y al adjudicatario 

que invitado a firmar el contrato no se presente en tiempo y forma,se le dará por 

perdida la Garantía de Propuesta en beneficio de la Municipalidad, sin prejuicio de la 

aplicación de otras penalidades previstas por Ley. 

b) Al Contratista que no cumpliera con los plazos y condiciones contractuales previstos 

para la ejecución de la obra, se aplicará una multa en la proporción que se 

establezcan las Cláusulas Particulares. 

c) Multa por cada día de atraso y en la cantidad que se indique en las Cláusulas 

Particulares, ante el incumplimiento por parte del Contratista de las “Ordenes de 

Servicio” impartidas por la Inspección de Obra. 

d) Cuando el Contratista no cumpla con los plazos establecidos para la presentación del 

Plan de Trabajos e Inversiones se aplicará la multa que se fije en las Cláusulas 

Particulares. 

e) Cuando el contratista abandone la obra sin fundamento y/o justificativo alguno, y 

previamente intimado a la reanudación de tareas,por un plazo de CUARENTA Y 

OCHO (48) HORAS, no se presentare a ello, se procederá a la rescisión del contrato, 

con la pérdida de la garantía de cumplimiento contrato y la pérdida de la garantía de 

obra a favor de la Municipalidad de LUJAN, sin perjuicio de otras penalidades 

previstas por Ley.- 

La Municipalidad se reserva el derecho de afectarlos respectivos montos de Garantía de 

Contrato y de Garantía de Obra para el cobro de las multas mencionadas,en el caso que 

éstas correspondieran. 

El Contratista deberá reponer las sumas afectadas a dichas garantías en el término de 

cinco(5) días hábiles,bajo apercibimiento de rescisión de contrato. 
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ARTÍCULO 57º:CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO: 

Los interesados en formular propuestas podrán realizar consultas y retirarlos 

correspondientes legajos en la Dirección de Compras, sita en calle SAN MARTIN Nº550 

de la Ciudad de LUJÁN y se proporcionará, a quien lo solicite, una copia de dicha 

documentación, pudiendo además consultar y descargar los pliegos para su impresión 

mediante página web municipal:LUJAN.gob.ar.- 

En caso de duda, sólo serán considerados los pedidos aclaración que registren fecha de 

entrada anterior a los CINCO (5) días hábiles de la fijada para la licitación. -La firma que 

eventualmente resulte adjudicataria de la obra licitada recibirá en su oportunidad UN (1) 

EJEMPLAR, SIN CARGO, del Pliego de Bases y Condiciones. -Toda documentación que 

supere a consignada en el párrafo anterior y que fuere necesario para el Contratista se le 

suministrará mediante la reposición del sellado que fije la legislación vigente. - 

 
ARTÍCULO 58º:PRERROGATIVA MUNICIPAL: 

En todos los casos que resultare que la presente contratación quedaré sin oferente y/o 

adjudicatario alguno, la Municipalidad de LUJÁN se reserva el derecho de procederá 

efectuar un segundo llamado a Licitación. - 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 
 
 

ARTÍCULO 1°–OBJETO 

El objeto del presente Pliego es establecer las normas para la licitación, contratación y 

construcción de la obra denominada “RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE LUJÁN- ETAPA II”, para mejorar la calidad del servicio a la población del 

Partido de Luján, según se detallan en el presente Pliego. La obra se realizará en virtud 

del Convenio Específico para la Ejecución de la Obra “Recambio Red de Agua Potable 

Lujan- Etapa II – PLAN- ARGENTINA HACE- entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento (Enohsa) y la Municipalidad de Luján por el cual las partes acordaron 

colaborar en la ejecución del proyecto,quedando el dictado del acto de adjudicación de la 

citada obra supeditado a la suscripción de dicho Convenio y al giro de fondos por parte 

de ENOHSA, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del/ los oferentes 

y/o del adjudicatarios. 

 
ARTÍCULO 2º:ALCANCES DE LA LICITACIÓN: 

Se contratará la mano de obra, equipo, materiales y todas las prestaciones necesarias 

para la ejecución de los trabajos. - 

La obra se ejecutará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Planos y toda 

documentación adjunta a este Pliego. – 

 
ARTÍCULO 3º:PRESUPUESTO OFICIAL: 

El Presupuesto Oficial que se establece para la presente obra es de Pesos doscientos 

noventa y un millón trescientos cincuenta y tres mil cientos cincuenta y cuatro con 

62/100 ($291.353.154,62). 

 
ARTÍCULO 4º:SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

La presente Licitación de la Obra se efectuará por el sistema de Precios Unitarios. - 
 
 

ARTÍCULO 5º:COTIZACIÓN: 

Las propuestas deberán consignar el precio unitario y el precio total de cada renglón 

solicitado. En caso de no cotizar alguno o todos los renglones, deberá indicar “No 

Cotizo”donde corresponda. 

La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras 

monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o 

gravámenes).- 

 
ARTÍCULO 6º:PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

El plazo de ejecución de la presente obra se fija en CIENTO VEINTE DIAS (120) 

DÍAScontados a partir del Acta de Inicio de Ejecución de Tareas de la Obra. El no 

cumplimiento del plazo establecido hará pasible al Contratista de una multa del 1,50% del 

Monto contractual por día de demora. - 

 
 
 
 
 



 
 

Página 23 de 34 
 

 
ARTÍCULO 7º:PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

El Contratista deberá presentar el pedido de prórroga para el plazo de ejecución de obra 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a los hechos 

queseinvoquen. 

Los pedidos de prórroga serán presentados por escrito mediante nota de pedido, 

debidamente fundada,ante la Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura 

Municipal. - 

A todo evento, queda establecido que se define como día de lluvia, el período de 24 

horas utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo al que se 

refiere el registro de lluvia diaria, y durante el cual la precipitación supere los 5mm.- 

 
ARTÍCULO 8º:GARANTÍA DE OFERTA: 

La Garantía de oferta respaldará la oferta hasta la firma del Contrato. El importe será 

igual o superior al cinco por ciento (5 %) del monto del Presupuesto Oficial.Se 

cumplimentará en alguna de las formas establecidas en el art 5ºPliego de Cláusulas 

Generales. - 

 
ARTÍCULO 9º:LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

Las Propuestas se abrirán en la Dirección de Compras de la Municipalidad de LUJÁN, 

sita en calle San Martín Nº 550 del a Ciudad de LUJÁN, el día 09 de septiembre de 2022 

a las 11:00 horas del modo establecido en las Cláusulas Generales. - 

 
ARTÍCULO 10º:PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

Los precios serán mantenidos por un plazo no menor a sesenta (60) días corridos a 

contar de la fecha de apertura de propuestas, no teniéndose en cuenta ninguna que no 

se ajuste estrictamente a dicho plazo. 

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará 

automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación 

expresa de la oferente efectuada con anterioridad al vencimiento. 

Igualmente, la autoridad contratante podrá pactar nuevas prórrogas, previa conformidad 

del oferente. - 

 
ARTÍCULO 11º:MEJORA DELA PROPUESTA: 

En caso que hubiere dos o más propuestas en igualdad de condiciones y cuyas 

cotizaciones fueren igualmente convenientes, se llamará a estos proponentes a 

mejorarlas por escrito, en sobre cerrado. A este efecto se fijará la fecha para la apertura 

de ellos, dentro del término máximo de diez (10) días corridos, contados a partir de la 

fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. – 

 
ARTÍCULO 12°: COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión Evaluadora será designada por el Departamento Ejecutivo, la cual podrá 

solicitar la asistencia de profesionales y/o especialistas para que emitan opinión ya sea 

de carácter técnico, legal o contable. 
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La Comisión examinará las ofertas y podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones, 

correcciones y documentación que estime necesarias a los oferentes. Dichas solicitudes 

serán realizadas por escrito y notificadas al oferente que corresponda. Los oferentes 

deberán dar cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo de tres (3) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de su notificación, y si no se cumpliera en término con 

dicho pedido, se desestimará su oferta. 

La Comisión Evaluadora tendrá a su cargo la evaluación de los antecedentes, 

capacidades, ítems, precios, el cumplimiento de los requisitos exigidos para el presente 

proceso licitatorio, así como toda la documentación presentada por los oferentes, todo 

ello de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares, Especificaciones Técnicas y demás documental que rige la Licitación, 

emitiendo dictamen al respecto. 

 

ARTÍCULO 11°. PLANILLA DE INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS. 

Los oferentes deberán acompañar una Planilla resumen con el cálculo de los indicadores 

económicos-financieros patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su 

presentación, es obligatoria a los efectos de la admisibilidad de la Propuesta y deben ser 

suscriptas por el representante habilitado del Proponente y certificadas por Contador 

Público Nacional, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas o colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.  

Se evaluará la capacidad económico-financiera de los proponentes sobre la base del 

promedio de los estados contables correspondientes a los dos últimos ejercicios 

económicos cerrados.  

Los indicadores de evaluación del proponente son los que se detallan en la siguiente 

tabla:  

 

INDICADOR DE 
EVALUACION DEFINIDO COMO 

VALOR MINIMO 
EXIGIDO 

      

SOLVENCIA 
ACTIVO TOTAL / PASIVO 
TOTAL ≥ 1,50 

      

LIQUIDEZ CTE. 
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE ≥ 1,00 

      

ENDEUDAMIENTO 
TOTAL PASIVO / PATRIMONIO 
NETO. =<3,00 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc) en base al 

promedio de los estados contables de los dos últimos ejercicios anuales cerrados por el 

oferente. En caso de Unión Transitoria para determinar el cumplimiento del consorcio 

oferente con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes 

a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  
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ARTÍCULO 12 - CAPACIDAD TÉCNICA. 

Además, el oferente, deberá haber realizado obras de arquitectura de similares 

características y magnitud de la presente. A los efectos de acreditar su experiencia, de 

acuerdo a los parámetros que a continuación se indican, los oferentes deberán adjuntar 

documentación completa e indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan 

claramente los tipos de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos 

insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de 

Terminación. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar al oferente el certificado 

de buen desempeño de obra de considerarlo necesario, durante la etapa de evaluación 

de ofertas. Asimismo, el oferente deberá completar el Formulario F adjunto al presente.  

En caso de incumplimiento del citado requisito, se podrá proceder al rechazo de la oferta. 

 

ARTÍCULO 13 - CAPACIDAD JURÍDICA 

Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el 

Registro de Proveedores de la Municipalidad de Luján, conforme lo establece el artículo 

140 de la Ley Orgánica de las Municipalidades vigente. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego 

y contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para 

ejecutar los trabajos requeridos.  

Podrán concurrir como oferentes al presente llamado a Licitación las sociedades 

regularmente constituidas en el país y las sociedades extranjeras ya sea en forma 

individual o como UT o como UT en formación. Las mismas deberán tener plena 

capacidad legal para obligarse. Las sociedades extranjeras deberán, con anterioridad a la 

adjudicación, encontrarse inscriptas de acuerdo a las prescripciones de la Ley 19.550 

vigente. 

Las empresas oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UT, no 

pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de 

una UT. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo 

automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, 

con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas. 

Cuando la Propuesta sea formulada por una UT, deben hacerlo en forma conjunta, 

ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 

podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

emergentes de su presentación. 

La UT debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la 

obra, incluido el período de garantía y las posibles prórrogas, y que los trabajos a ejecutar 

se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 

b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 

para actuar en nombre de la UT representando a cada uno de sus integrantes, quien 

podrá contratar en su nombre. 
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c) Designar un Profesional Responsable. 

d) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de 

las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la 

República Argentina. 

e) Indicar cuál de las empresas integrantes de la UT  será considerada “Principal”, 

a los efectos de la evaluación de ofertas. 

f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de 

las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 

UT. 

Las empresas integrantes de la UT dejarán constancia de su participación societaria 

mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 

Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad 

solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la 

asociación en caso de resultar adjudicataria de la Licitación, renunciando a los beneficios 

de división y excusión durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni 

salvedades. - 

Para el caso de UT en formación, deberá presentarse un compromiso de conformación 

de UT por Acta Notarial que se hará efectivo en caso que resulten adjudicatarias, 

conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados. El contrato suscripto mediante 

instrumento público de conformación de UT, deberá acreditarse previo a la suscripción 

del contrato respectivo. 

ARTÍCULO 13º ADJUDICACIÓN: 

Emitidos los Dictámenes de la Comisión Evaluadora y cumplido el procedimiento 

estipulado en las Bases y Condiciones Particulares, el Departamento Ejecutivo dictará el 

acto administrativo que resuelva el procedimiento licitatorio. No obstante, conforme lo 

establecido en el artículo 1 de las Bases y Condiciones Generales y en el artículo 1 de las 

Bases y Condiciones Particulares, se deja constancia que la adjudicación de la presente 

Licitación se encuentra supeditada a la suscripción de dicho convenio y al respectivo giro 

de fondos por parte del ENOHSA. Por lo cual, cualquier decisión que se adopte en el 

marco del procedimiento licitatorio no generará derecho a reclamo alguno por parte de los 

oferentes.Esta determinación se realizará dentro de los treinta (30) días corridos 

siguientes al Acto Apertura de las Ofertas. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en 

las especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo alguno por parte de los 

oferentes. 

El acto administrativo que resuelva el proceso licitatorio será notificado a todos los 

oferentes preseleccionados. 

 
 
ARTÍCULO 14º:NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 

Dentro de las setenta y dos (72) horas de efectuada la adjudicación, se notificará al 

adjudicatario en el domicilio legal constituido por éste. – 

 



 
 

Página 27 de 34 
 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 15º:FIRMA DEL CONTRATO: 

El Adjudicatario deberá firmar el Contrato correspondiente, dentro de los tres (3) días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibida la notificación. - 

Toda documentación que integre el Contrato será firmada por el Adjudicatario en el acto de 

suscribir. 

Previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar en la Secretaría de 

Servicios Públicos, Obras e Infraestructura, la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Documento y autorización suficiente de la Empresa de quien 

suscriba elContrato. - 

b) Garantía de Contrato, representada en una de las formas previstas en el art.5º de 

las presentes Cláusulas Generales. - 

 
ARTÍCULO 16º: GARANTÍA DE CONTRATO: 

El importe de la Garantía de Contrato será del diez por ciento (10%) del monto del mismo. -Se 

cumplimentará en alguna de las formas establecidas en el Art. 5º de las Cláusulas Generales. 

 
ARTÍCULO 17º:DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: 

El Expedientede Trámite interno Municipal, y especialmente,los que a continuación se 

enumeran serán los documentos integrantes del Contrato: 

1) Cláusulas Particulares 

2) Cláusulas Generales 

3) Memoria Descriptiva 

4) Planos de Detalles 
5) Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
6) Presupuesto Oficial de la Obra 
7) Oferta del Proponente aceptada por la Municipalidad 
8) Nota aclaratoria si las hubiere 
9) Plan de Trabajos e Inversiones 

10) Ordenes de Servicios 

11) Toda otra documentación necesaria para la ejecución de la obra. 
 
 

ARTÍCULO 18º:DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA: 

Producida la adjudicación, se devolverán de oficio los depósitos de garantía de los 

oferentes cuyas ofertas se hubieren rechazado. – 

 
ARTÍCULO 19º:PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: 

El Contratista deberá respetar el Plan de Trabajos e Inversiones que es parte integrante 

del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

No se aprobarán certificaciones que superen el acumulado mensual aprobado para dicho 

mes. - 
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ARTÍCULO 20º:REPRESENTANTE TÉCNICO: 

El Representante Técnico deberá ser matriculado con antecedentes en la especialidad. - 

En la presentación de la oferta, el Representante Técnico deberá presentar 

comprobante de Matrícula habilitante al día. - 

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá presentar en la Secretaría de 

Servicios Públicos, Obras e Infraestructura los correspondientes comprobantes de 

aportes del RepresentanteTécnico, previstos por Ley, dejando copia de los mismos. 

 
 

ARTÍCULO 21º:INSPECCIÓN DE OBRA MUNICIPAL: 

La ejecución de las obras se realizará bajo la Inspección que a tal efecto designe la 

Municipalidad, en ocasión de la firma del respectivo contrato, debiendo el Contratista 

facilitar dicha función proveyendo de los elementos necesarios. La Empresa deberá dar 

aviso al Inspector en las siguientes etapas de ejecución del proyecto conforme los pliegos 

de especificaciones técnicas generalesy particulares. – 

 
ARTÍCULO 22º:MANO DE OBRA y EQUIPAMIENTO: 

El Contratista deberá emplearpara la ejecución de los trabajos la cantidad de personal 

necesaria con especialidad en Pipe Bursting (fraccionamiento de tuberías) comprobable y 

equipos propios para dicha metodología, no se aceptará otra metodología para dar 

cumplimiento a la obra Licitada, el no cumplimiento será causal de rechazo de la oferta. – 

 
ARTÍCULO 23º:DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA: 

 

Cuando el Contratista encuentre deficiencias en el proyecto o en la documentación 

deberá comunicarlo, en forma inmediata y por escrito a la Secretaría de Servicios 

Públicos, Obras e Infraestructura. – 

 
ARTÍCULO 24º:INICIACIÓN DE LA OBRA: 

Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del Contrato, el 

Contratista deberá comenzar la obra con las tareas previstas en el plan de trabajo. 

Selabrará acta a tales efectos. No se dará comienzo a las obras sino se presentan por 

ante la Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura las pólizas 

correspondientes a los Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en las 

personas o propiedades y al personal afectado a la obra reconociendo riesgos de muerte, 

incapacidad total o parcial, asistencia médica, internación, medicación y recuperación. El 

no cumplimiento de ésta hará pasible al Contratista de una multa del 0,50%del Monto 

contractual por día de demora. - 

 
ARTÍCULO 25º: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 

El Contratista tendrá a su cargo y será responsable de la obra y del alumbrado de la 

misma durante su ejecución hasta la Recepción Provisoria. 

 
ARTÍCULO 26º:LIMPIEZA DE OBRA: 

Durante toda la ejecución y en el plazo de Conservación o Garantía hasta la Recepción 

Definitiva de la obra, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el  
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terreno destinado a la misma. - 

La Contratista deberá entregar la obra perfectamente limpia, libre de escombros y 

materiales excedentes de la construcción, con la correspondiente aprobación de la 

Inspección de Obra Municipal. – 

 
ARTÍCULO 27º:CARTEL DE OBRA Y CARTELERIA: 

El Contratista colocará el cartel indicador de la obra, en el lugar indicado por la 

Inspección de Obra Municipal, y lo retirará una vez finalizada la obra, previa autorización 

de la Municipalidad. - 

Asimismo, deberá señalizar totalmente la obra en cuestión, conforme la 

normativaimperanteen elcaso,comoasí también todos aquellos sectores próximos a la 

misma, demaneratal que resulte lo suficientemente eficaz para visualizar las veinticuatro 

(24) horas del día. - 

 
ARTÍCULO 28º:ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Los gastos de energía eléctrica para la obra serán por cuenta del Contratista, quien 

deberá solicitar para este último caso la correspondiente conexión trifásica, previo al inicio 

de los trabajos. – 

 
ARTÍCULO 29º: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La medición de los trabajos ejecutados, se efectuará de acuerdo con el Plan de Trabajos 

e Inversiones que se determinará con el adjudicatario, en oportunidad de la firma del 

respectivo contrato. – 

 

ARTÍCULO 30º: ANTICIPO FINANCIERO: 

Si el convenio, estipule en su caso, podrá contemplarse y otorgarse un anticipo financiero 

luego de la firma del Contrato y recepción de la orden de compra, si es que la contratista 

así lo solicita, siendo el objeto del mismo facilitar las tareas iniciales de la obra y/o el 

acopio de materiales. De acuerdo a lo previsto en el Convenio para la ejecución de las 

obras el anticipo podrá ser del veinte por ciento (20%) del monto adjudicado. La 

Municipalidad sólo podrá otorgar el anticipo si ello es autorizado y/o contemplado por 

Enohsa. Cualquierafuere la resolución de la solicitud de anticipo, la misma no dará lugar 

a reclamo alguno por parte de la Contratista. 

En caso que el anticipo sea autorizado, será deducido proporcionalmente en partes 

iguales o en los porcentajes que posteriormente se estipule en cada certificación por 

avance de obra, ello hasta la Recepción Provisoria y deberá ser otorgado previa y 

suficiente garantía por el total del anticipo, a favor y satisfacción de la Municipalidad de 

Luján, ello por póliza de seguro de caución, la cual deberá cumplir todas las formalidades 

estipuladas en el presente Pliego. Previamente, deberá presentarse un plan de utilización 

de dichos fondos, el cual será controlado por la Inspección 

 
ARTÍCULO 31º:FORMAS DE PAGOS: 

El pago de la obra se hará mediante certificaciones mensuales, por mes calendario, cuyo 

modelo de Certificado será expedido por la Municipalidad de Luján. Sin perjuicio de lo  
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expuesto, la Municipalidad podrá establecer otro/s plazo/s de certificación, debiendo la 

Contratista dar cumplimiento a ello.Durante los últimos 5 (cinco) días hábiles de cada 

mes se procederá a la medición de los trabajos ejecutados en el mes en curso, la que se 

realizará con la intervención de la Inspección y el Representante Técnico de la Empresa 

labrándose el Acta de Medición respectiva. Los ítems se medirán en las unidades 

expresadas en las planillas de presupuesto y cómputos, y su pago se efectuará en 

relación a la cantidad de tareas realizadas y su cotización por categoría.  

Los certificados se presentarán por TRIPLICADO, en la Secretaría de Servicios Públicos, 

Obras e Infraestructura y para su recepción deberá contar con la siguiente 

documentación:  

1. Acta de Medición, firmada por la Inspección y el Representante Técnico. 

2. La factura correspondiente,cumplimentando la normativa vigente establecida por la 

AFIP, por el monto del certificado, con firma y sello de representante legal y con 

importe total aclarado en letras. 

3. Último recibo de pago de todos los seguros solicitados en el presente Pliego, 

originales o copias autenticadas. 

4. Decreto de Adjudicación. 

5. Orden de Compra,  

La aprobación de los certificados de los trabajos por parte de la Secretaría de Servicios 

Públicos, Obras e Infraestructura, se producirá dentro de los 5 (cinco) días hábiles de su 

presentación. Si se detectaran errores no salvados por la Empresa, la Secretaría 

procederá a la devolución de los mismos y el atraso en que incurriere en el pago de los 

trabajos por dicha causa no devengará ajuste alguno y automáticamente se extenderá el 

plazo para abonar los mismos. 

La forma de pago será mediante cheques recepcionado por persona autorizada y/o 

transferencia, a partir los sesenta días (60) desde la entrega de la Factura 

conformada.Los pagos deberán realizarse a él/los representantes legales de la empresa 

que acrediten fehacientemente su condición de tales. 

Los autorizados deberán presentar nota rubricada por el titular y/o gerente de la empresa 

y presentarán la misma certificada por escribano público únicamente en la Tesorería 

Municipal, sita en calle San Martin N° 550 – Luján (Bs As) dentro del horario 

administrativo habitual. 

 
ARTÍCULO 32º:GARANTÍA DE OBRA(FONDO DE REPARO): 

Del importe de cada Certificado de Obra, se retendrá el 5% (cinco por ciento) en 

concepto de Fondo de Reparo o podrá el adjudicado presentar para su cumplimiento 

enalguna de las formas establecidas en el art 5º Pliego de Cláusulas Generales. 
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ARTÍCULO 33º:PLANO SEGÚN OBRA: 

Finalizados los trabajos, pero antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá 

presentar los planos conforme obra,enteramente fehacientes,a efectos de determinar e 

identificar con toda precisión la obra realizada. Dichos Planos serán presentados 

debidamente conformados por el RepresentanteTécnico (se haráconstar número de 

Matrícula) y titulares de la Empresa Contratista, los que una vez aprobados por la 

Inspección serán archivados en el Expediente de construcción de los Pozos. – 

 
ARTÍCULO 34º: RECEPCIÓN PROVISORIA, PLAZO DE CONSERVACIÓN Y RECEPCIÓN 

DEFINITIVA: 

El Contratista solicitará la Recepción Provisoria de la Obra por escrito mediante nota.La 

Municipalidad recibirá la obra provisoriamente dentro de los treinta (30) días corridos de 

solicitada la Recepción de los trabajos, cuando los mismos se encuentren terminados de 

acuerdo con las condiciones contractuales. Se labrará la correspondiente Acta de 

Recepción Provisoria, la que será firmada por el Contratista,el Representante Técnico y la 

Inspección de Obra. 

Se fijará un plazo de Conservación o Garantía de CIENTO VEINTE (120) días de la fecha 

de RecepciónProvisoria de la Obra. 

Cuando con la Recepción Provisoria exista alguna observación, el Contratista deberá 

cumplimentar la misma durante el plazo de conservación o garantía referido. Las 

observaciones suspenden el plazo estipulado para la Recepción Provisoria. - 

La Recepción Definitiva de la obra se efectuará dentro de las mismas formalidades que la 

Recepción Provisoria, transcurrido el Plazo de Conservación o Garantía establecido y en  

el caso de encontrarse la obra en correcto estado y conforme a lo estipulado en el 

Contrato.  

 
ARTÍCULO 35º:DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE REPARO: 

El monto retenido en concepto de Fondo de Reparo será restituido al Contratista 

simultáneamente con la Recepción Definitiva de la obra. - 

 
ARTÍCULO 36º:DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CONTRATO: 

La Garantía de Contrato será devuelta una vez aprobada la Recepción Definitiva de la 

Obra. 

ARTÍCULO 37°: CASOS DE INCUMPLIMIENTO – CASOS NO PREVISTOS EN EL  
PLIEGO  

En los casos de un incumplimiento comprobado fehacientemente no previsto 

expresamente en el Pliego o en caso de incumplimientos reiterados, la Municipalidad de 

Luján se reserva el derecho de rescindir el contrato oportunamente firmado, sin 

necesidad de interpelación judicial alguna.  

Sin perjuicio de ello, la Municipalidad de Luján, podrá a su exclusivo arbitrio, optar por la 

continuidad de la contratación previa aplicación de las multas determinadas. 

Asimismo, en caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución,  



 
 

Página 32 de 34 
 

 

 

 

normas legales, mala imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la 

obra por los medios que considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los 

costos restantes, sin renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer.  

Asimismo, la Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y 

perjuicios sin límite de responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 38°: SANCIONES Y MULTAS 

Salvo caso fortuito o causas de fuerza mayor debidamente comprobadas, cualquier 

incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarios, 

podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones y penalidades que a continuación se 

detallan, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obra y lo resuelto por la 

Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura conforme lo estipulado en el 

presente Pliego: 

a) Por cada día de demora en la presentación del Plan de Trabajos: multa del 0,1% del 

monto total adjudicado, sin perjuicio de ser causal de rescisión si así lo determina la 

Municipalidad. 

b) Por no presentarse a firmar el Acta de Inicio en los plazos estipulados en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones: multa del 0,1% del monto total adjudicado por cada día 

de demora. 

c) Por cada día de demora en el comienzo del replanteo: multa del 0,1% del monto total 

adjudicado. 

d) Por cada día de demora en la iniciación de los trabajos a partir de la fecha del Acta 

de inicio de obra: multa del 0,1% del monto total adjudicado. 

e) Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos: Si la Contratista durante la 

ejecución de los trabajos, suspende los mismos sin causa que lo justifique, una multa del 

0,5% del monto adjudicado por cada día corrido de detención, ello previa intimación de 

reanudar los trabajos en el plazo perentorio que la Dirección de Obra determine. Si 

transcurrido dicho plazo, no fueran reiniciados los trabajos, podrá rescindirse la 

contratación sin más trámite y la Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno. 

f) Por incumplimiento de órdenes de servicio dentro del plazo fijado en la misma por 

cada día de demora: multa del 0,1% del monto total adjudicado. 

g) Por demoras en la terminación de los trabajos considerándose a ese efecto como 

obra no realizada aquella que, aunque haya sido construida y certificada no pueda 

librarse al uso público por causas imputables a la Contratista: multa del 1% del monto 

total adjudicado por cada día de demora. 

h) Por la subcontratación - total o parcial - de la obra sin autorización de la 

Municipalidad, podrá corresponder la rescisión de la contratación de acuerdo a los 

términos y sanciones del presente Pliego y podrá aplicarse una penalidad económica de 

hasta el 5% del monto total adjudicado. 

i) Por deficiencias en la calidad de los trabajos, toda falla detectada, o resultados no 

compatibles con las condiciones o resultados previstos, todo ello conforme a las  



 
 

Página 33 de 34 
 

 

 

Especificaciones de la presente Licitación, se intimará mediante Acta a la Contratista 

para su corrección. En caso de persistir el incumplimiento o falta de respuesta se podrá 

multar con el 1% del monto del contrato por cada día de demora en la subsanación del 

incumplimiento. 

j) En caso de incumplimiento en la presentación del Plan de Seguridad e Higiene en 

tiempo y forma: multa equivalente al 0,05% del monto total adjudicado por cada día de 

demora. 

k) En caso de incumplimiento de en la actualización del Plan de Trabajos según lo 

normado en las Especificaciones Técnicas Generales: multa del 1% de la suma total 

adjudicada por cada día de demora, sin perjuicio de ser causal de rescisión si así lo 

determina la Municipalidad. 

l) Por la no presentación en tiempo y forma del Informe Mensual: multa equivalente al 1% 

de la suma total adjudicada por cada día de demora, sin perjuicio de ser causal de 

rescisión si así lo determina la Municipalidad. 

m) Otros Incumplimientos: En todos los casos no previstos expresamente y que 

conlleven un incumplimiento y/o deficiencia de la Contratista, excluidas las 

correspondientes a los incisos precedentes, el valor de la multa se podrá fijar en el 

mínimo del 0,5% del monto adjudicado. 

De igual forma, serán de aplicación las sanciones contempladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y demás documentación que forma 

parte de la presente Licitación. 

Además de las penalidades establecidas en este pliego, el oferente o contratista será 

pasible de una suspensión en el Registro de Proveedores de la Municipalidad por el 

tiempo fijado y de la baja en su calificación hasta que se revoque la conducta en un 

nuevo procedimiento. 

Supletoriamente, en los casos no contemplados en forma específica, las demoras y otros 

incumplimientos en que pueda incurrir la Contratista en el desarrollo de la obra, serán 

consideradas conforme lo establecido en el presente Pliego y en la Ley de Obras 

Públicas N° 6021 de la Provincia de Buenos Aires, su Decreto Reglamentarioy sus 

normas modificatorias y complementarias. 

 
 
ARTÍCULO 39º:CONSULTAS DE PLIEGOS: 

Los interesados en formular propuestas podrán realizar consultas correspondientes a 

pliegos hasta el día miércoles 30 de agosto  antes de la fecha prevista para la 

Apertura de Sobres en la Dirección de Compras Municipal,sita en calle San Martin 

Nº 550 de la Ciudad de LUJAN, de lunes a viernes de 8 a 13 horas o por correo 

electrónico a:licitaciones@lujan.gov.ar. 

En caso de duda solo serán considerados los pedidos de aclaración que registren fecha 

de entrada anterior a los dos (2) días hábiles de la fecha fijada para el Acto de Apertura. - 
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ARTICULOS COMPLEMENTARIOS: 
 

ARTICULO COMPLEMENTARIO PRIMERO–CAPACIDAD TÉCNICA: 
 

A los efectos de acreditar sucapacidad técnica, el Oferente deberá presentar, para que su 

propuesta sea admisible, una nómina de obras ejecutadas de naturaleza similar y 

complejidad equivalente a la cotizada,consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, 

monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. Asimismo, adjuntará copias de Actas 

de Recepción Definitiva o Provisionales, informes de organismos contratantes, contratos 

suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. La Municipalidad podrá exigir 

la ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios que estime 

necesarios. 

 
 

ARTÍCULO COMPLEMENTARIO SEGUNDO– VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCIÓN:AL 
MOMENTO DE EVALUAR LAS OFERTAS. 

 

Para su ponderación se efectuará la suma de los montos de contrato original (excluidas 

las ampliaciones y modificaciones posteriores) de las obras RECAMBIO DE REDES DE 

AGUA ejecutadas por el Oferente dentro de los últimos cinco años. Los valores a tener 

en cuenta para la evaluación serán tomados de acuerdo a la cotización del dólar 

estadounidense tipo vendedor, del Banco de la Nación Argentina, a la fecha de 

suscripción de los respectivos contratos, el oferente completará para dar cumplimiento el 

Formulario Anexo el cual deberá estará acompañado por una nota que deberá estar 

firmada al igual que el formulario por Contador Público Nacional y legalizada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas ,su no cumplimiento en la presentación 

será causal de desestimación. 

 

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las 

obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje 

de participación en dicha U.T. 

En caso de consorcios de cooperación en cuadrados en los artículos 1470 y siguientes 

del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos 

exigidos a las U.T. 

 


